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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 
  
  
MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR EJECUCIÓN DE OBRA DE CONEXIÓN DE ZONA DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS CON CASCO URBANO.    
 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD Y URGENTE.-  
 
1.- Objeto del contrato. 
 
El contrato tendrá por objeto la ejecución de la siguiente obra: CONEXIÓN DE ZONA DE 
VIVIENDAS PROTEGIDAS CON CASCO URBANO.    
 

CNAE: F.42, 42.9. 
 

CPV: 45.000.000 
 

El proyecto reúne los requisitos del articulo 2 del Decreto-Ley 2/2998, de 9 de 
diciembre y se licita al amparo del “Programa de Transición al Empleo de la Junta de 
Andalucía (PROTEJA)”. 
 
2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato. 
 
 Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de cláusulas 
administrativas particulares se reurbaniza la calle Juncia con la ampliación de su calzada, 
habilitándose la misma con dos carriles, uno para cada sentido con 3,50 metros de ancho 
cada uno y una mediana de separación de un metro de ancho. En la conexión con la calle 
Azafrán se prevé la ejecución de una glorieta que posibilite la confluencia tanto de los 
viarios existentes como de los previstos en el PGOU: la glorieta dispondrá de tres carriles 
de 4 metros de ancho cada uno con arcén interior de un metro de ancho con un radio 
interior mínimo de 10 metros, y reurbanización del viario y glorieta.  
 
3.- Presupuesto base de licitación: 
 

a) El presupuesto base de licitación tiene un importe máximo de: 679.136,43 € 
(con IVA). 

b) De la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor 
Añadido la cantidad de 93.673,99 €.  

 
4.- Anualidades en que se distribuye. 
 
 El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará 
a lo largo del año 2009 y primer semestre de 2010. 
 
5.- Aplicación presupuestaria. 
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 La financiación del proyecto ha sido autorizado por Resolución de la Consejería  de 
Gobernación de la Junta de Andalucía de 30 de diciembre de 2008 y su verificación se 
insertó en la página web de la referida Consejería con fecha 26 de enero de 2009, 
financiándose con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía 
(“PROTEJA”), creado por Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre (BOJA núm. 244 de 10 
de diciembre de 2008).  
 
6.- Régimen jurídico del contrato y documentos que tienen carácter contractual. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las 
Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas: 
 

- Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre, por el que se crea el Programa de 
Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (“PROTEJA”) y se aprueban 
créditos extraordinarios para atender a su financiación. 

 
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 
 

- El pliego de prescripciones técnicas. 
- Los planos. 
- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación. 
- Los cuadros de precios. 
- El documento en que se formalice el contrato. 

 
7.- Plazo de ejecución. 
 
 El plazo máximo de ejecución del contrato será de DOCE meses a contar desde la 
adjudicación y concluirá inexcusablemente antes del día 1 de abril de 2010. (En todo caso 
deberá cumplirse el plazo que permita la justificación de la ejecución de la obra según lo 
dispuesto en el artículo 13 del Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre). 
 

Dicho plazo será improrrogable, salvo por causa justificada, no imputable al 
contratista, que impida la realización de lo contratado dentro del término previsto, y previo 
informe de los Servicios Municipales. Por tanto, por ningún motivo ni aún por demora en 
el pago, podrá el contratista interrumpir el cumplimiento del contrato. 

 
También deberá dar cumplimiento el Contratista a los plazos parciales señalados 

o contenidos en su oferta y, en general, a todas las estipulaciones contenidas en el 
Proyecto, en los Pliegos de Cláusulas y Prescripciones Técnicas y en su propia oferta, 
prevaleciendo aquellos en caso de duda y salvo que se indique otra preferencia en el 
acuerdo de adjudicación, y ello por cuanto las características de la oferta determinan la 
preferencia en la adjudicación al contratista. 
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La constitución en mora del contratista por incumplimiento del plazo de ejecución 
al que se comprometió, no  precisará requerimiento previo por parte del órgano de 
contratación. De acuerdo con lo previsto en el art. 196 LCSP, cuando se produzca la 
demora por causas imputables al contratista, se aplicarán las penalizaciones que en 
dicho precepto se establecen y, como mínimo, la sanción de 0.20 € por cada 1.000 € de 
precio del contrato, sin perjuicio de la resolución del contrato cuando la Administración lo 
estime procedente por aplicación de lo previsto en el art. 206,g) LCSP. Las penalidades 
económicas se podrán hacer efectivas mediante la deducción de las cantidades a abonar 
al contratista ó sobre la garantía, a elección de la Administración.  

 
8.- Procedimiento de adjudicación. 
 
 El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento negociado con publicidad y 
trámite de urgencia a que se refieren los artículos 96 y 128 de la Ley a efectos de 
reducción de plazos, según lo dispuesto en el Art. 2.3 del Decreto-Ley 2/2008, de 9 de 
diciembre.  
 
9.- Importe máximo de los gastos a abonar por el contratista.-  
 
 El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitación 
y los gastos de formalización del contrato, en su caso, hasta un importe máximo de 
15.000 €. El contratista deberá asumir el importe de los ensayos técnicos y de calidad 
que fueren precisos para acreditar la adecuación de los materiales y la correcta ejecución 
de las obras. Dichos ensayos deberán realizarse en los términos y condiciones que 
determine la dirección técnica y se efectuarán en laboratorio debidamente homologado. 
Si el resultado del ensayo no fuera positivo, el contratista estará obligado a tomar a su 
costa las medidas precisas para corregir la deficiencia resultante, hasta tanto no se 
obtenga resultado positivo en el ensayo. El pago de los ensayos correrá a cargo del 
contratista hasta el límite del 5% del presupuesto total de la obra: lo que exceda de dicho 
importe será con cargo al Ayuntamiento. 
 
10.- Clasificación exigible. 
 
 Los licitadores deberán acreditar estar clasificados en los siguientes grupos, 
subgrupos y categorías:  
 
 Grupo A,  Subgrupo 2, Categoría c), Grupo E,  Subgrupo 1, Categoría c), Grupo G,  
Subgrupo 4, Categoría c) y Grupo G,  Subgrupo 5, Categoría b). 
  
11.- Garantías exigibles. 
 

- Provisional: Los licitadores deberán presentar una garantía provisional por 
importe del 3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido: 17.563,87 €. 

 
- Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá 

prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin 
incluir el IVA. 

 
12.- Presentación de proposiciones. 
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Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, 

identificados en su exterior con el nombre del contratista y con indicación de la licitación a 
la que concurre y firmados por el licitador o la persona que lo represente. En el interior de 
cada sobre se incluirán los documentos correspondientes, debidamente ordenados con 
un índice de su contenido, enunciado numéricamente. 

 
Los sobres se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento de Dos Hermanas 

en días y horas hábiles. Se entregará al presentador, como acreditación, un recibo en el 
que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y 
hora de la presentación. 

 
De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo. En tal caso, 

el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al Ayuntamiento la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día, y en todo caso antes de la fecha y hora en que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones.  Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 
cinco días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, 
ésta no será admitida en ningún caso. 

 
 

  13.- Forma en que deben presentarse las proposiciones. 
 
 Las proposiciones se presentarán en tres sobres numerados correlativamente: 
 

A. SOBRE NÚMERO 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.- Contendrá, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 130 de la Ley 30/2008, de 30 de octubre, la 
siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las 
Leyes: 
 

1º Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios 
individuales presentarán copia del DNI; los empresarios personas jurídicas presentarán la 
escritura o los documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por 
que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 

 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente  de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que 
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 

informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 
de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
2º Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no 

aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o 
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quienes suscriban la proposición junto con una copia del Documento Nacional de 
Identidad del o los apoderados, y deberá ser debidamente bastanteado en la Secretaría 
del Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

 
3º Documento a aportar en el caso en que se pretenda constituir una Unión 

Temporal de Empresas: En los casos en que varios empresarios concurran agrupados 
en Unión Temporal aportarán además un documento, público o privado, en el que, para el 
caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá 
ser firmado por el representante de cada una de las empresas que la integrarán y en él se 
expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración 
para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de 
ellas corresponda en la UTE. 

 
4º Documento acreditativo de la clasificación. Se incluirá el certificado que 

acredite que la empresa licitadora está clasificada en los términos exigidos en este pliego. 
 
La empresa que se encuentre pendiente de obtener la clasificación, deberá aportar 

el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 
debiendo justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

 
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración 

de la solvencia con medios externos. 
 
Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la clasificación 

mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su 
inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por 
los Estados miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por 
organismos que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de 
conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el 
empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido la 
inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la 
clasificación obtenida. 

 
5º Documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional.  
 
6º Documento acreditativo de no estar incurso el contratista en prohibición 

de contratar, que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, 
antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
 

7º Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las 
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
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8º Domicilio: El licitador deberá señalar un domicilio  para la práctica de 
notificaciones, que surtirán sus efectos en tanto no se notifique fehacientemente otro 
distinto durante la vigencia del expediente. Esta circunstancia deberá ser complementada 
indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono,  fax y móvil del 
contratista. 

 
9º.- Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en 

situación de exclusión social. Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación 
con la preferencia regulada en la disposición adicional 6ª de la LCSP, deberán aportar los 
documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tienen en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la 
empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de 
personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación 
a que se refiere la disposición adicional 6ª de la Ley 30/2007, de 20 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 

 
B) SOBRE Nº 2: OFERTA ECONÓMICA.- Contendrá la oferta económica en la 

que se expresará el precio de ejecución del contrato debiendo figurar como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. La oferta económica se 
presentará conforme al modelo que se incorpora como anexo I y en ningún caso superará 
el tipo de licitación. 

 
En este mismo sobre se incluirá relación detallada y valorada de las mejoras que 

se proponen sobre el proyecto original: dichas mejoras pueden referirse a aspectos 
técnicos, de organización, de calidades o a las circunstancias del personal a contratar.  

 
Se incluirá expresa declaración de la empresa sobre el número de personas a 

ocupara con ocasión de la ejecución del contrato.  
 
C) SOBRE Nº 3: REFERENCIAS. Se incluirán aquellos documentos que sean 

precisos para la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor. En 
particular deberán incluirse los siguientes: 

 
1º.- Memoria de la obra a realizar con su programa de trabajo y diagrama de 

plazos. 
2º.- Relación de las obras idénticas a la de la licitación ejecutadas en el curso 

de los tres últimos años: Se presentará avalada por certificados de buena ejecución 
para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el 
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las 
que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Se resumirán, 
además, las obras que se acrediten cumplimentando el anexo III. 

3º Relación de maquinaria, material y equipo técnico de los que dispondrá el 
contratista para la ejecución de las obras, adjuntando la documentación acreditativa 
pertinente y designando el nombre y titulación del técnico que estará al frente de la obra 
hasta su total ejecución. 

4º Compromiso de contratación de personal en situación de desempleo e 
inscrito en las listas del SAE, con el detalle suficiente para acreditar el número de 
personas a contratar y las circunstancias de contratación que se estimen más 
significativas. Además se especificará, igualmente, el número y cualificación del personal 
propio de la empresa que se destinará a la ejecución de la obra 
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14. Plazo de presentación de las proposiciones y demás requisitos de las 

mismas.  
 
El plazo de presentación de proposiciones finalizará el día 4 de marzo de 2009 a 

las 13 horas.  
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación 
incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o 
condiciones, así como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o 
reserva alguna. 

 
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 

carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las 
mismas. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 

admisibilidad de mejoras. 
 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en Unión Temporal con otros 

licitadores quien la haya presentado individualmente o figure en más de una Unión 
Temporal. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas suscritas en tales circunstancias. 

 
15.- Criterios para la adjudicación del contrato. 
 
La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los siguientes 

criterios: 
 
1.- Contratación de personal en situación de desempleo inscrito en el Servicio 

Andaluz de Empleo: Estimándose que el número mínimo de trabajadores precisos para 
ejecutar la obra es de NUEVE,  se aplicará la siguiente puntuación según el porcentaje de 
contratación de personal desempleado sobre las citadas previsiones de personal mínimo 
preciso:  

 
- 10% de contratos de personal desempleado: 5 puntos. 
- 20% : 12 puntos. 
- 30%: 20 puntos. 
- 40%: 35 puntos. 
- 50%: 50 puntos. 
- 60%: 70 puntos. 
- 70%: 95 puntos. 
- 80%: 125 puntos. 
- 90%: 160 puntos. 
- 100%: 200 puntos. 
- Más del 100 %: 10 puntos por cada trabajador adicional a cuya contratación de 

las listas del SAE se comprometa el licitador.    
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A los efectos de acreditar el cumplimiento del compromiso de contratación de 
personal desempleado, el porcentaje de contratación que el licitador ofrezca deberá 
acreditarse como promedio en la total duración de la obra. Por tanto, al finalizar la obra se 
deberán justificar por el contratista en cómputo total tantas peonadas de personal 
contratado del desempleo como jornadas de duración de la obra, sin que ello suponga, 
por tanto, que todo el personal contratado del desempleo coincida a lo largo de toda la 
obra, pudiendo producirse los acoplamientos y desacoplamientos que sean precisos en 
función de las tareas a realizar.   El licitador acompañará en el sobre nº 3 cronograma de 
las contrataciones que proyecta realizar. 
 

2.- Compromiso de asumir los honorarios de redacción de proyecto y dirección de 
obras:  Los honorarios técnicos previstos son los siguientes:  

 
- Redacción del Proyecto de Obras y Estudio de Seguridad y Salud: 16.924,29 € 

(IVA no incluido) 
- Dirección de Obras y de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud: 11.335,34 € 

(IVA no incluido).   
 
Se otorgará la siguiente puntuación, según el alcance del compromiso que asuma 

el licitador: 
 
- Compromiso de asumir el pago del 50% de los honorarios de redacción de 

proyectos técnicos y de seguridad y salud: 10 puntos. 
 
- Compromiso de asumir el 100% de honorarios de redacción de proyectos 

técnicos y de seguridad y salud: 25 puntos. 
 
- Compromiso de asumir  la totalidad de los honorarios de redacción de 

proyectos y dirección de obras: 50 puntos. 
 

 3.- Mejoras que el licitador ofrece sobre las previsiones del proyecto: Los 
licitadores podrán presentar mejoras sobre los aspectos del proyecto que detallarán, y se 
podrán aplicar hasta 5 puntos, atribuyendo 1 punto por cada tramo de 6.000 € de importe 
de las mejoras. Estas se entenderán incluidas en el precio total ofrecido por el licitador, 
que en ningún caso podrá superar el tipo de licitación previsto.  
 

4.- Acreditación de haber realizado obras idénticas a las que son objeto de la 
licitación en los tres últimos años: 5 puntos en total, a razón de 1 punto por cada obra de 
análogas características y presupuesto. 

 
5.- Aportación de maquinaria y medios técnicos que ofrezca el licitador para 

intervenir real y efectivamente en la obra: Hasta un máximo de 5 puntos, en función de 
las características y titulación del personal que intervendrá y de la maquinaria a emplear. 
 

Criterios para la consideración de que la oferta contiene valores anormales o 
desproporcionados.- Se considerará que la oferta contiene valores anormales o 
desproporcionados cuando el precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total 
de los ofertados. No obstante, el Ayuntamiento podrá adjudicar la licitación en tal 
supuesto, aplicando las medidas y exigiendo las garantías complementarias previstas en 
la Ley de Contratos del Sector Público  
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16.- Confidencialidad. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, relativas a 

la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 
licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada al 
formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a 
los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán 
divulgar esta información sin su consentimiento. 

 
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato. Este deber 
se mantendrá durante un plazo de cinco años desde la adjudicación.  

 
17.- Revisión de Precios: Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77.1 de la 

Ley en relación con la cláusula 7 no existe revisión de precios. Por tanto, el adjudicatario 
expresamente renuncia a toda revisión de precios  del contrato basada en subida de 
precios de los materiales o jornales que de hecho viniera satisfaciendo, aún cuando esta 
subida fuera establecida por precepto obligatorio y no existiese demora imputable a él en 
relación con el plazo de ejecución (art. 77 LCSP). 
 

18.- Mesa de la licitación y apertura de la documentación y de las 
proposiciones. 

 
a) Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las 

ofertas, las personas que compondrán la Mesa de contratación de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda, apartado 10 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, serán las siguientes: Presidente, el Alcalde ó Concejal en quien delegue o 
a quien corresponda la sustitución reglamentaria. Vocales: El Teniente de Alcalde 
Delegado de Proyectos, Obras y Servicios Municipales; el Teniente de Alcalde Delegado 
de Urbanismo; un Técnico del Servicio Municipal correspondiente; la Interventora y el 
Secretario del Ayuntamiento, como asesor jurídico y para dar fe del acto, pudiendo ser 
sustituidos en forma reglamentaria. También formarán parte de la Mesa, con voz y voto, 
un representante de la Administración de la Junta de Andalucía si ésta lo designara,  y un 
representante nombrado por cada uno de los tres grupos municipales que integran la 
Corporación. 

 
La calificación de la documentación presentada en los sobres 1 y 3 se efectuará 

por la mesa de contratación constituida al efecto, en régimen interno, dentro del plazo de 
tres días naturales a partir de la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones. El Presidente ordenará la apertura de los sobres que las contengan, y se 
comprobará que se aportan los documentos que establece el Pliego de cláusulas.  

 
Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la 

documentación que se incluye en el sobre nº 1, lo comunicará verbalmente a los 
interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a través de 
anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo de dos días hábiles para 
que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación. 
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De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá 
extenderse. 

 
b) Calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 

de la documentación presentada la mesa declarará admitidos a la licitación a los 
licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el 
artículo 130 de la Ley.  
 

Una vez realizadas estas actuaciones, el acto público de apertura de las 
proposiciones se celebrará en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento el quinto día hábil 
siguiente a la fecha de terminación del plazo de admisión de proposiciones, a las 13 
horas, observándose en su desarrollo las formalidades previstas en el artículo 83 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
19.- Adjudicación provisional y definitiva. 
 

La Mesa, tras la apertura de los sobres económicos, procederá a aplicar los 
criterios de valoración de las ofertas, y podrá negociar con los tres primeros licitadores 
clasificados las condiciones de sus respectivas ofertas, en orden a la mejora del plazo de 
ejecución y del número de trabajadores a contratar de las listas del SAE , proponiendo en 
definitiva la adjudicación de la licitación a la oferta que estima más acorde con la mejor 
ejecución de la obra y su plazo así como de la mayor contratación de personal 
desempleado.   

 
La adjudicación provisional  se acordará por la Alcaldía, que podrá delegar en la 

Junta de Gobierno Local: La resolución motivada  se publicará conforme a lo establecido 
en los artículos 42 y 135.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
En todo caso, la adjudicación provisional del contrato se efectuará en el plazo 

máximo de 20 días naturales, contados desde que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones. 

 
La adjudicación provisional quedará elevada a definitiva una vez que el 

adjudicatario presente la siguiente documentación: 
 
- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, que 

incluirá además la certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 
- Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía 

complementaria exigida y del pago de los gastos de la licitación. La constitución 
de las garantías podrá acreditarse por medios electrónicos o informáticos 
fehacientes . 

 
- El licitador deberá presentar documentación acreditativa de los medios 

materiales y personales que específicamente adscribirá a la ejecución del 
contrato y de la solicitud de contratación del personal inscrito en las listas del 
SAE: La relación definitiva de dicho personal del desempleo, con sus 
correspondientes contratos debidamente visados y dados de alta en la 
Seguridad Social, deberá aportarlos antes de dar comienzo a la obra. 
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La adjudicación provisional se elevará a definitiva mediante resolución motivada 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en 
el artículo 135.4, párrafo primero. 

 
Cuando los licitadores adjudicatarios hayan concurrido en Unión Temporal de 

Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse como requisito preciso para la 
formalización del contrato. 

 
Igualmente, antes de la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza 

correspondiente que garantice la cobertura de todo riesgo de la obra, y la prevista en la 
Ley de Ordenación de la Edificación. 
 

20.- Formalización del contrato. 
 

De conformidad con lo previsto en los arts. 28 y 140 LCSP el contrato se  
formalizará en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la adjudicación 
definitiva. La formalización se realizará en documento administrativo autorizado por el 
Alcalde ó Capitular responsable del Servicio, ante el Secretario del Ayuntamiento ó 
personas en quienes deleguen.  

 
21.- Responsable del contrato, dirección de la obra y delegado de la obra. 
 
El licitador deberá designar una persona responsable del cumplimiento del 

contrato; en su defecto, se considerará responsable del mismo a la persona firmante de la 
proposición. Así mismo, y conforme se establece en el artículo 41 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, el Ayuntamiento designará un responsable de la supervisión de la 
ejecución del contrato, con facultades para adoptar las decisiones que procedan con 
arreglo a la ley y a este Pliego.    

 
El Director de obras que se designe por el Ayuntamiento ejercerá las funciones de 

dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de 
la obra contratada, auxiliado por el personal que el Ayuntamiento designe. Ello no 
exonera al contratista de su obligación de tener al frente de la obra al equipo técnico 
señalado en su oferta y de establecer los mecanismos técnicos precisos para la correcta 
ejecución de la obra, incluyendo las medidas de seguridad que eviten todo tipo de daños 
o accidentes, tanto a los operarios de la misma como a terceras personas. En especial 
deberá señalizarse y acotarse adecuadamente la obra y sus accesos. 

 
El contratista, además de cumplir las especificaciones previstas en el proyecto y 

en su oferta, deberá atenerse particularmente a las Reglamentaciones Técnicas y a la 
normativa propia de la naturaleza de la obra adjudicada. En particular, deberá 
cumplimentarse lo que resulte de la supervisión técnica del proyecto por parte de los 
Servicios competentes ó de las órdenes que reciba en ejecución de la obra,  cuyo 
cumplimiento es obligatorio aunque suponga modificación de las determinaciones 
económicas del proyecto, aplicándose en tal caso el mismo porcentaje de baja resultante 
de la licitación y el procedimiento previsto en el art. 217 y concordantes de la LCSP. 

 
La Administración contratante se reserva el derecho de fiscalizar y controlar, 

durante la ejecución de la obra objeto del contrato, tanto el cumplimiento por parte de la 
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empresa contratista de sus obligaciones respecto al pago de cuotas de la Seguridad 
Social, relación laboral de sus empleados, cumplimiento de sus obligaciones salariales, 
número de empleados presentes en la obra, etc., como el cumplimiento de las mismas 
obligaciones por empresas subcontratistas. El contratista deberá facilitar a la persona o 
entidad encargada por el Ayuntamiento  para tales misiones de control y debidamente 
acreditada, cuantos documentos, libros, informes, etc. se le requieran. 

 
El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con 

experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este 
contrato. 

 
22.- Comprobación del replanteo y programa de trabajos. 
 
En el plazo de cinco días hábiles como máximo, contados a partir de la fecha de 

formalización del contrato, deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al 
mismo. 

 
El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo para que sea aprobado 

por el Ayuntamiento. Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a cinco 
días naturales desde la formalización del contrato y desarrollará el presentado con su 
proposición, que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista 
del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, incorporándose al 
contrato. 

 
23.- Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
En el plazo de cinco días naturales desde la formalización de la adjudicación 

definitiva el contratista presentará al Ayuntamiento el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo, que será informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de 
su aprobación. 

 
En todo caso, el plazo máximo  para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud 

en el trabajo será de quince días desde la firma del contrato. Si por incumplir el contratista 
los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir 
autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo 
por este motivo. 

 
24.- Plazos. 
 
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la 

realización del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran 
establecido, que comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la 
firma del contrato. 

 
25.- Oficina de obras y cartel. 
 

El contratista deberá instalar en Dos Hermanas, antes del comienzo de las obras, y 
mantener durante la ejecución de las mismas hasta su terminación y recepción por el 
órgano de contratación, una oficina de obras, en la que deberá conservarse copia 
autorizada de todos los documentos, proyecto e instrucciones de los Servicios Técnicos, 
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así como el libro de órdenes y la documentación correspondiente al personal que trabaja 
en la misma. El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina sin previo 
conocimiento y autorización del órgano de contratación.  

 
En lugar visible instalará un cartel el adjudicatario, a su costa, especificando los 

datos técnicos y económicos de la obra, ateniéndose  a lo dispuesto en el Manual de 
Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de octubre y según el diseño publicado 
en la página web de la Consejería. En el cartel figurará la indicación: “Programa de 
Transición al Empleo-Junta de Andalucía (PROTEJA)” junto con la indicación 
“Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas” y los escudos respectivos, con la 
denominación del Proyecto, el Presupuesto, Plazo de Ejecución, importe de la obra y 
nombre y dirección del contratista: El cartel se colocará en lugar destacado de la obra 
desde su inicio hasta, al menos, la recepción de la obra. El licitador deberá entregar, con 
la primera certificación, tres fotografías del Cartel para que surtan efecto en el expediente. 

 
26.- Modificaciones del contrato. 
 

El presente contrato será inalterable a partir de su perfeccionamiento y deberá ser 
cumplido con estricta sujeción a sus cláusulas y a los Pliegos que le sirven de base (art. 
213 LCSP), cuyas condiciones jurídicas, técnicas y económicas, sólo podrán modificarse 
mediante nueva licitación, salvo las excepciones expresamente admitidas en el presente 
Pliego, y las variantes o mejoras que el licitador adjudicatario hubiera incluido en su oferta 
que hubieran sido expresamente aceptadas por la Administración conforme a lo previsto 
en los arts. 202 y 217 LCSP. 
 
 El Ayuntamiento no recibirá prestaciones cualitativas o cuantitativas distintas o 
menores de las estipuladas, salvo las que se ordenen ó informen previamente por la 
Dirección facultativa municipal. 
 
 El contratista estará obligado a aceptar las variaciones de detalles que no alteren 
sustancialmente el Proyecto ni los pliegos de cláusulas o prescripciones.  
 
 Por causas imprevisibles o inevitables, o en virtud de motivos de interés público, 
podrán modificarse las obras, suministros o prestaciones de servicios a que se refiere el 
presente pliego, cumpliendo la tramitación que establece el art. 217 LCSP. 
 

El contratista estará obligado a aceptar la modificación del contrato en caso de 
peligro para el orden o seguridad pública, con resarcimiento de los daños e 
indemnización de los perjuicios que se acreditaran. 

 
Los precios de las partidas se fijarán de acuerdo con los previstos en el 

presupuesto, aplicando la baja ofrecida por el licitador. Si no existieren partidas iguales o 
análogas a las de nueva inclusión, el precio se fijará por el órgano de contratación a la 
vista de la propuesta del director facultativo de las obras y previa audiencia del 
contratista. En caso de no existir acuerdo su precio se fijará por el Organismo oficial 
especializado cuya intervención arbitral convengan las partes, y si ello no fuera posible, el 
contratista no quedará obligado a su ejecución y el órgano de contratación podrá 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado ó ejecutarlas 
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directamente, sometiéndose el contratista a la necesaria coordinación de la ejecución de 
tales partidas con el resto de la obra ejecutada ó pendiente. 

 
No serán objeto de abono los materiales no empleados o sobrantes ni aquellas 

unidades de obras previstas en el proyecto y que no se hubieran realizado efectivamente, 
aunque su inejecución se derivase de órdenes de la Dirección, acomodamiento 
matemático de la obra realizada o resolución del Organo de contratación.  

 
27.- Régimen de pagos.  
 
El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos 

efectuados que se abonarán conforme a lo establecido en los artículos 200 y 215 de la 
Ley de Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. Con cada certificación mensual se 
acompañará la correspondiente hoja resumen de cotizaciones a la Seguridad Social del 
personal contratado. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, 

de 28 de noviembre, el Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar al contratista el 
precio de las obras dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición 
de las certificaciones mensuales de obra o de los correspondientes documentos que 
acrediten la realización parcial o total del contrato. 

 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista 

para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la 
Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no 
tendrá derecho a percibir cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las 
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada. Las certificaciones así 
expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 
152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
28.- Condiciones especiales de ejecución. 
 
Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre, 
que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras 
se encuentre en situación de desempleo e inscrito en las listas del SAE, y en especial las 
siguientes: 

 
- Adscribir los medios personales y materiales ofrecidos para la ejecución de las 

obras. 
 

- Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores 
discapacitados igual o superior al 1% siempre que la disponibilidad del mercado 
laboral de la construcción lo permita. 

 
- Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de 

riesgos laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que se pueda incurrir por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido 
de manera esencial el contrato cuando con ocasión de la ejecución de la obra 



 15

se haya impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía 
administrativa, sanción muy grave por incumplimiento de la legislación sobre 
prevención de riesgos laborales. 

 
La subcontratación de una parte de la obra, en su caso, se atendrá a la normativa 

vigente y en ningún caso podrá justificar la reducción del personal del desempleo que el 
contratista se comprometió a contratar durante toda la ejecución de la obra. 
 

29.- Penalidades. 
 
Se impondrán penalidades al contratista, salvo que por su gravedad sean motivo 

de resolución del contrato, cuando incurra en alguna de las causas previstas a 
continuación: 

 
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El 

incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego 
dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades: 

 
- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del 

contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta 
el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 

pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al 
artículo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución 
podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la 
ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las 
obras. 

 
Cuando el incumplimiento afecte a la contratación de personal a la que se 

comprometió el contratista o al cumplimiento de sus obligaciones para con dicho 
personal, en los términos indicados en las cláusulas que anteceden, será considerado 
como infracción muy grave a los efectos previstos en el artículo 102.2 de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  

 
b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento 

defectuoso en los siguientes términos: 
 

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser 
recibidas por causas imputables al contratista. 

 
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 

que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10% 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 
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- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 

obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 
 

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista 
penalidades por incumplir los criterios de adjudicación, si durante la ejecución del 
contrato, o al tiempo de su recepción, se aprecia que por causas imputables al contratista 
se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en 
especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del contrato. 

 
Como regla general, en tales casos se impondrá al contratista una penalización 

cuya cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 
la penalización podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 
 

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, 
hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos 
parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos 
del Sector Público en cuanto a la imposición de estas penalidades. 

 
30.- Subcontratación.- No se autoriza la cesión del contrato. No obstante, el 

contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite del 30 
por 100. 

 
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector 

Público (arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

 
En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 9.5 del Real 

Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, el contratista deberán abonar a los 
subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan 
encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de 
aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o 
suministrador. 

 
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 

establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el límite 
máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la penalidad regulada 
en el artículo 210.3, con sujeción a lo siguiente: 

 
- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 

total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 
196.8 de la LCSP. 

 
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo 

que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, 
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respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 
 

31. Cumplimiento del contrato. 
 
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218 de la Ley 

de Contratos del Sector Público y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el 

contratista de las siguientes obligaciones: 
 
1ª El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su 

situación inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 
 
2ª El cumplimiento no defectuoso del contrato. 
 
3ª El cumplimiento de los criterios de adjudicación y en particular por lo referente 

a la contratación de personal desempleado. 
 
4ª El cumplimiento de las condiciones de ejecución. 
 
Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará  al órgano de 

contratación, mediante la presentación de la correspondiente declaración acreditativa, de 
los puestos de trabajo creados así como de las altas de nuevos trabajadores y de las 
bajas que se produzcan y su sustitución por personal de las listas de desempleo del SAE. 

 
A lo largo de la obra, y a su finalización, el licitador vendrá obligado a aportar 

justificante de homologación de los materiales empleados, y de las pruebas y ensayos 
que hubiere realizado.  

 
Si la obra finalizada no se encontrara en condiciones de ser recibida al proceder a 

su reconocimiento, las deficiencias apreciadas se harán constar en el acta que se 
levantará, dándose instrucciones precisas y detalladas por el  Director de las obras al 
Contratista, con el fin de que, en el plazo que se señale, subsane los defectos 
detectados. 

 
Expirado el plazo indicado, se procederá a un nuevo reconocimiento previo a la 

recepción, y si no se han cumplido las prescripciones impuestas, el órgano de 
contratación podrá declarar resuelto el contrato con pérdida de la fianza y resarcimiento 
de daños y perjuicios, salvo que considere procedente conceder un último plazo 
improrrogable para su subsanación de los mencionados defectos. 

 
Llevadas a efecto las obras debidamente, o subsanados los defectos en su caso, 

se procederá a la recepción de las mismas. El acta de recepción se firmará por 
representante del Ayuntamiento y el contratista y sus respectivos técnicos. Requisito 
inexcusable  para la suscripción del acta de recepción será que el contratista, en el 
mismo acto de la recepción, haga entrega de las llaves, de los manuales de instrucciones 
para su manejo, si existieren, de los correspondientes boletines de enganche de las 
instalaciones y documentación precisa para la contratación de los servicios de suministro 



 18

de agua potable, electricidad y, en su caso, gas, así como las garantías que cubran a los 
distintos elementos mecánicos instalados, siendo los gastos que de ello se deriven por 
cuenta y cargo del licitador. La falta de aportación de cualquiera de dichos requisitos 
tendrá la consideración de incumplimiento contractual muy grave. 

 
El Ayuntamiento podrá autorizar la recepción parcial de aquellas partes de obra 

susceptibles de ser ejecutadas por fases, que sean susceptibles de su entrega  al uso 
público y sea preciso ponerlas en servicio antes de finalizar totalmente la ejecución del 
Proyecto, debiéndose adoptar las medidas precisas para que ello no afecte ni 
comprometa la adecuada ejecución de la obra pendiente (art. 218.5 LCSP). 

 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, deberá 

aprobarse la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato (art. 218.1 LCSP).  

 
32. Resolución del contrato. 
 
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 

artículos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el 
contrato de obras en los artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 
113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 
En particular se considerará causa de resolución del contrato el supuesto de 

incumplimiento de la condición de ejecución establecida en la cláusula 28 en su primer 
párrafo cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 29.1 en su último párrafo. 

 
En caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a 

lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley. 
 
33.- Plazo de garantía. 
 
El plazo de garantía será de UN AÑO y comenzará a computarse partir de la 

fecha de la recepción.  
 
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las 
obligaciones del contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, 
en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la 
conservación de la obra. 

 
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el 

periodo de garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna 
indemnización por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por 
fuerza mayor, que serán soportados por el Ayuntamiento, si bien éste tendrá la facultad 
de exigir al contratista que realice las obras de reparación. 

 
Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la instrucción de los trámites 

precisos para la devolución de la fianza, en el supuesto de que  los Servicios Técnicos lo 
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estimen procedente. En caso contrario, dichos Servicios procederán a dictar las 
instrucciones correspondientes para la debida reparación, dado que sólo podrán 
considerarse cumplidas las obligaciones del contratista cuando las obras puedan 
destinarse al uso que les es propio, con arreglo a lo convenido en el expediente licitatorio. 

 
Si la obra se arruina o deteriora por vicios ocultos con posterioridad a la 

recepción, el contratista responderá de ello durante un plazo de 15 años ó el que 
legalmente proceda, a contar desde la recepción (art. 219 LCSP). 

 
34.- Liquidación. 
 
Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior se 

procederá a la liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
35.- Interpretación del contrato.-  
 
El órgano de contratación, con arreglo a lo establecido en el art. 194 LCSP, 

interpretará el contrato y resolverá las dudas que ofrezca su cumplimiento. Los acuerdos 
que adopte serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del Contratista a 
obtener en vía jurisdiccional la declaración que proceda sobre la inteligencia de lo 
pactado, si no se aviniere a lo resuelto. 
 
 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda 
índole promulgadas por el órgano de contratación, que pueda tener aplicación en la 
ejecución de lo pactado, no eximirá al Contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 

36.- Recursos 
 

Con arreglo a lo previsto en el art. 37 LCSP, podrá interponerse Recurso Especial 
en materia de contratación contra el acuerdo de adjudicación provisional, pliegos de 
condiciones reguladores de la licitación y resoluciones que establezcan las características 
de la prestación, así como contra los actos de trámite que decidan directa o 
indirectamente sobre la  adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, produzcan indefensión o perjuicios irreparables a derechos o intereses 
legítimos. 
 
 El recurso podrá interponerse ante la Alcaldía en el plazo de diez días hábiles, a 
partir de la publicación o notificación del acto impugnado, en la forma y con la tramitación 
prevista en dicho precepto. Contra la Resolución del referido recurso solo procederá la 
interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de Sevilla. 
 

37.- Jurisdicción. 
 
 Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán 
resueltas por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución 
pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
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 38.- Derecho supletorio. 
 
  En lo no previsto será de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público y sus 
normas de desarrollo; la Ley de Régimen Local y normativa de aplicación por razón de la 
materia y, a título de analogía y en lo no previsto, los pliegos de cláusulas técnicas y 
administrativas reguladoras de las licitaciones análogas que realice la Junta de Andalucía 
(Consejería de Obras Públicas y Transportes) y las empresas suministradoras de agua, 
gas, telefonía y electricidad, en lo que se refiere a la ejecución de obras de infraestructura 
y las normas de contratación de Emasesa, en su caso. 
 

Dos Hermanas, 18 de diciembre de 2008 
EL ALCALDE, 

 
 

Francisco Toscano Sánchez 
 
 

 
 
DILIGENCIA.-  El presente Pliego de Cláusulas Administrativas fue aprobado por 

la Junta de Gobierno Local en sesiones de 19 de diciembre de 2008 (punto 8 núm. 1725) 
y 16 de enero de 2009 (punto 10 núm. 16).   

 
Dos Hermanas, 19 de enero de 2009. 

     EL SECRETARIO, 
 
 
                         Pedro Sánchez Núñez  

 
 
 
 

ANEXO I: 
 

OFERTA ECONÓMICA: 
 

Don ….., mayor de edad, vecino de ………, con domicilio en …….., calle …… nº 
…., NIF nº ……, móvil ___________, tel. __________, en su propio nombre (o en 
representación de ….., con domicilio en …….…., calle …………….. nº ……..,  Tfno. ….., 
Fax ….., e-mail ……….), enterado del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Dos 
Hermanas, por el que se convoca licitación por procedimiento negociado con publicidad y 
de urgencia, para adjudicar la ejecución de obras de ………………………….. comparece 
ante la citada Administración y manifestando conocer suficientemente el expediente, 
presupuesto y pliegos de condiciones, que acepta íntegramente en sus propios términos, 
declara bajo su responsabilidad que reúne todas las condiciones y requisitos 
especificados y, adjuntando la documentación establecida, se compromete a ejecutar las 
obras que en los mismos se contienen, en los siguientes términos: 
  
1.- Precio ofrecido sobre el Presupuesto del Proyecto (sin IVA): _________________ €.  
(___% de baja sobre el tipo de licitación).   
2.- Importe de las mejoras que se ofrecen, incluidas en dicho precio: __________ €. 
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3.- Importe total (precio más IVA ) ____________ €. 
4.- Plazo de ejecución: ______________ meses desde la adjudicación. 
5.- Número de personal desempleado que se contratarán de las listas del SAE:….. 
6.- Número de personal propio de la Empresa que intervendrá en la obra:……. 
 

El licitador que suscribe realizará la totalidad de las obras por un importe de 
_______________ € (IVA incluido), incluidas las mejoras  y en el plazo total de 
______ meses, quedando enterado de que la admisión de las mismas es potestativa 
por parte del Ayuntamiento. 
 

_____________________, a _____ de ________________ de 200___ 
 

Por la Empresa “___________________” 
 

Fdo.: ____________________________ 
NIF nº __________________ 
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ANEXO II 
 

MEJORAS OFRECIDAS 
 
 

 
DETALLE DE LA MEJORA OBJETO DE LA MISMA    IMPORTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 
__________________ a _____ de ______________ de 200___ 
 
Por la Empresa “_______________________________” 
 
Fdo.: ___________________________________ 
 
NIF nº    ___________________ 
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ANEXO III 
 
OBRAS TOTALMENTE EJECUTADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE IDÉNTICA 
NATURALEZA Y PRESUPUESTO EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS 

 
ADMON. OBRA PRESUPUESTO FECHA ACTA DE 

RECEPCIÓN 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
__________________ a _____ de ______________ de 200___ 
 
Por la Empresa “_______________________________” 
 
Fdo.: ___________________________________ 
 
NIF nº    ___________________ 

  
 

 
 

 
 


