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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 
   
  
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADOR DE LA 
LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ADJUDICAR LA 
EJECUCION CONJUNTA DE PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA 
URBANA EN LA URBANIZACIÓN “LA MOTILLA”  - PLAN DE 
COOPERACION A MUNICIPIOS 2009.  
 

 
PRIMERA: OBJETO.- El objeto de la licitación es la adjudicación 
conjunta, mediante procedimiento abierto, de los siguientes proyectos de 
obras: 
 
 1.- OBRA PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO: 
 
- PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA URBANA EN LA 

URBANIZACIÓN “LA MOTILLA” (2ª FASE), redactado por el 
Arquitecto D. Joaquín Pino Millán y Estudio de Seguridad redactado 
por el Arquitecto Técnico D. Antonio Aparicio Zoyo, incluido en el Plan 
de Cooperación a Municipios 2009. 

 
2.- OBRA PROMOVIDA POR EMASESA: 
 

- PROYECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE 
REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA 
URBANIZACIÓN LA MOTILLA, POR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 
(DOS HERMANAS), 2ª FASE, redactado por el Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas D. Jorge Barea Narváez  y Estudio de Seguridad y 
Salud incorporado, redactado por Dª. Ruth Macho Robles, a ejecutar 
en coordinación con el anterior. 

 
La ejecución conjunta de ambos proyectos se acomoda a lo previsto 

en el Convenio suscrito por el Ayuntamiento de Dos Hermanas y 
EMASESA con fecha 13 de julio de 2005. Ambos Entes conforman el 
órgano de contratación, si bien la responsabilidad contractual no es 
solidaria, respondiendo cada Ente de la parte de la obra que le incumbe a 
tenor del proyecto respectivo. La Diputación Provincial como coordinadora 
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del Plan de Cooperación, participará en el procedimiento de la forma que 
estime pertinente. 

 
El presente Pliego de Cláusulas Económico Administrativas, así como 

los demás documentos integrantes del mismo, forman parte de la 
totalidad del contrato de adjudicación y se consideran nulas y sin ningún 
efecto las modificaciones que introduzcan los licitadores, en tanto no sean 
expresamente aceptadas por el órgano de contratación: A estos efectos, 
se consideran incluidos en los precios de los proyectos todos los trabajos, 
gastos, tributos y medios auxiliares, personal y materiales que sean 
necesarios para su correcta ejecución, estén ó no especificados en los 
precios descompuestos. 
 
SEGUNDA: TIPO DE LICITACION.- Se fijan los siguientes tipos, a la 
baja:  
 
- Proyecto municipal de mejora urbana en Urbanización La Motilla: 2ª 

fase: 518.973,06 € incluido el Estudio de Seguridad y Salud 
(602.008,75 €, IVA incluido). 

 
- Proyecto para el acondicionamiento y mejora de redes de 

abastecimiento y saneamiento de la Urbanización La Motilla, por obras 
de pavimentación (Dos Hermanas), 2ª fase 297.497,89 €, incluido el 
Estudio de Seguridad y Salud (345.097,55 €, IVA incluido). Los 
materiales referidos a este Proyecto de Emasesa no son objeto de 
licitación puesto que serán facilitados por Emasesa. 

 
Dada la complejidad de las obras a la hora de coordinar la ejecución de 
ambas, se tramitarán y adjudicarán conjuntamente a un mismo 
contratista, pero se certificarán por separado. Estimándose que la obra 
proyectada puede ser mejorada por otras soluciones técnicas a proponer 
por los licitadores, se admiten variantes ó alternativas exclusivamente 
sobre el Proyecto Municipal que tendrán como límite máximo el importe 
del tipo de licitación. Sobre ambos proyectos , los licitadores podrán incluir 
en sus ofertas y documentación adjunta todas las mejoras que estimen 
pertinente realizar. Ello ha de entenderse que implica lo siguiente: 
 
a) Que el adjudicatario se obliga a ejecutar dichas mejoras, si son 

aceptadas por EMASESA y por El Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
 
b)  Que ello no puede implicar disminución ni relajación alguna de las 

obligaciones que asume como adjudicatario. 
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c) Que de ello no se deriva aumento del precio que se fije en el 
contrato. 

 
El adjudicatario desarrollará los Estudios de Seguridad mediante 

los reglamentarios Planes, que han de ser aprobados por los órganos de 
contratación respectivos.  

 
 

TERCERA: INFORMACIÓN: - El pliego de cláusulas administrativas 
particulares e información sobre la licitación se podrán consultar en el 
apartado “Contratación administrativa” de la página “Web” del 
Ayuntamiento (www.doshermanas.es). Dentro del horario de atención al público 
en las Oficinas Municipales (de 9 a 14 horas), se encontrará de manifiesto 
el expediente y el Proyecto de las obras en la Secretaría del 
Ayuntamiento: La información y aclaraciones que precisen los interesados 
en la licitación serán atendidas por los servicios de Secretaría 
(Contratación: 954 91 95 22) y los aspectos técnicos por los Servicios de 
la Oficina Técnica Municipal (Tel. 954 91 95 48) y de Emasesa (Tel. 955 
47 74 24). 
 
 Un extracto del pliego de cláusulas administrativas particulares se 
insertará en el BOE, DOUE y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
CUARTA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- El plazo de 
presentación de proposiciones, será como mínimo de 26 días naturales 
desde la publicación del primer anuncio de la licitación (Art. 143.2 LCSP). 
Con independencia de la fecha de las restantes publicaciones a los 
efectos del cómputo, el plazo de presentación de proposiciones finalizará 
el día 29 de mayo de 2009, a las 13 horas. 

 
QUINTA: CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.- Los licitadores 
deben presentar tres sobres cerrados, con el siguiente contenido: 

 
1.- Sobre nº 1: “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS (Art. 130 LCSP). 
 

a) Documento acreditativo de la personalidad del Empresario: 
 

- DNI y NIF del proponente. 
 

- Si la empresa fuese persona jurídica, CIF y escritura 
de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil y declaración responsable de que las prestaciones del contrato 
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que se licita están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que le son propios a la Empresa a tenor de sus estatutos (art. 
46.1 LCSP). 
 

- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 
otra persona presentarán poder  inscrito en el Registro Mercantil y 
debidamente bastanteado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas. 

 
Si la oferta se presenta por varias empresas en régimen de unión 

temporal se cumplirán los requisitos previstos en el art. 48 LCSP: Cada 
uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su capacidad y 
las restantes condiciones y requisitos que establece el presente pliego de 
condiciones. En el escrito conjunto que se presente a la licitación, deberá 
indicarse la participación de cada uno de los empresarios en la UTE y 
designarse a la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, 
ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente al 
Ayuntamiento. En el caso de que la licitación se adjudicara a la UTE, 
deberá acreditarse la constitución de la misma mediante Escritura Pública, 
con las formalidades reglamentarias, antes de dar comienzo a la 
ejecución de la obra. En cualquier caso, las empresas que participen en la 
UTE deberán tener necesariamente entre todas, la clasificación que se 
requiere en el presente pliego. Los Empresarios que formen parte de la 
UTE quedarán obligados solidariamente en orden al cumplimiento del 
contrato. 

 
b) Certificación acreditativa expedida por el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Ministerio de Economía y 
Hacienda o del órgano correspondiente de la Junta de Andalucía (art. 
57.2 LCSP), acreditativa de estar clasificado el licitador en los siguientes 
Grupos, Subgrupos y Categorías que exige la ejecución del Proyecto 
Municipal:  
 

Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d) 
 
e) Certificación acreditativa de encontrarse clasificado dentro del grupo 
exigido, en cada caso, en los Pliegos de condiciones Técnicas 
incorporados al Proyecto de EMASESA. 
 
 Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c)  
 

Serán admisibles igualmente los certificados de clasificación o 
similares que acrediten la inscripción en listas oficiales de empresarios 
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autorizados para contratar establecidas en los Estados miembros de la 
Unión Europea, en los términos del art. 73 LCSP, si bien deberán 
acompañarse tales documentos con su traducción oficial al idioma 
español. 

 
La referida certificación será suficiente para acreditar la solvencia 

económica, financiera, técnica (Art. 63.2, 72 y 73 LCSP). 
 

c) Declaración  responsable de aptitud y capacidad para contratar (arts. 
43 y ss LCSP) y de no estar incurso en prohibición de contratar (art. 49 
y ss. LCSP), incluyendo la manifestación de hallarse el contratista al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
El adjudicatario provisional del contrato deberá presentar 

justificación acreditativa del cumplimiento de tales requisitos, como 
condición imprescindible para la adjudicación definitiva. 

 
d) Garantía provisional por importe del 3% del Presupuesto: 24.494,13 € 
 
e) Extranjeros: Las personas físicas o jurídicas extranjeras deberán 

acompañar expresa declaración de someterse a los Juzgados y 
Tribunales de cualquier orden con competencia  en Dos Hermanas, 
para la resolución de las incidencias que requieran la intervención 
judicial en la ejecución del contrato. 

 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 

Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva misión 
diplomática permanente española, que se acompañará a la 
documentación que se presente, que su Estado de procedencia  admite  a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración. Además, deberán acreditar que la Empresa tiene abierta 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes 
para sus operaciones, y que están debidamente inscritas en el Registro 
Mercantil (Art. 44 LCSP). 
 
 2.- Sobre nº 2: “PROPOSICIÓN ECONOMICA”: Contendrá el 
siguiente documento:  
 
Proposición económica formulada precisamente en el modelo que se 
incluye como Anexo I del presente pliego, debidamente firmada y 
fechada. El licitador estará obligado a mantener la oferta, en orden a la 
tramitación del concurso hasta su adjudicación provisional, y como 
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mínimo por un plazo de seis meses desde su presentación, respondiendo 
de ello la garantía provisional (art. 91.1 LCSP). 
 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en los 
supuestos de adjudicación, se entenderán comprendidas a todos los 
efectos, además del precio de contrata, el beneficio industrial y cuantos 
impuestos y gastos correspondan. El IVA, que se incluirá obligatoriamente 
como parte integrante de las obligaciones de la licitación, se calculará a 
tenor del tipo vigente en cada certificación de obra. 

 
Las proposiciones se presentarán mecanografiadas y no se 

aceptarán  aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que el órgano de contratación  
estime fundamental para considerar las ofertas. 

 
El licitador no podrá presentar más de una proposición, sea 

individualmente o participando en Unión Temporal de Empresas (art. 48 
LCSP). A la oferta económica se acompañarán, si procede, los demás 
anexos de este pliego, en el caso de que el licitador ofrezca lo que en 
ellos se indica. 

 
3.- Sobre nº 3: Referencias: Dentro del sobre, se aportarán los 

siguientes documentos: 
 
1.- Memoria técnica de la ejecución de la obra: El licitador debe 

aportar Memoria describiendo los siguientes puntos:  
 
I.- Procedimiento a seguir para la ejecución de la obra, debiendo 

concretarse las partidas que se pretenden subcontratar. 
 
II.- Variantes sobre el Proyecto Municipal que consistan en 

mejoras de calidades y soluciones técnicas alternativas ó que faciliten la 
coordinación de la ejecución conjunta de los Proyectos: Las variantes se 
describirán con el detalle técnico, presupuestario y gráfico preciso para 
que se pueda evaluar su alcance y conveniencia: En ningún caso se 
podrán incluir unidades nuevas ni superar en la oferta, con variantes 
incluidas, el tipo de licitación del presupuesto del Proyecto Municipal. Una 
hoja resumen de las variantes se unirá a la propuesta económica como 
Anexo nº II. En todo caso, en el precio ofrecido por el contratista se 
consideran incluidas las variantes propuestas. 

 
2.- Compromiso de presentar el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo, a tenor del Estudio de Seguridad y Salud 
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definidos por Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, así como un 
Plan de Control de Calidad independientemente del que establezca el 
órgano de contratación. 

 
3.- Mejora del plazo de ejecución: Reducción del plazo si dispone 

el licitador de medios personales y técnicos suficientes para ello. Se 
concretará  el plazo de ejecución en el que el licitador se compromete a 
ejecutar la obra, acompañando al mismo tiempo el correspondiente 
diagrama en el que se definirán las fases económicas y técnicas de la 
obra y sus espacios temporales, incluso con previsión de circunstancias 
climatológicas adversas y demás que puedan incidir en el plazo previsto. 
A tal efecto se acompañará Programa de Trabajo y diagrama con los 
plazos previstos por el contratista. En caso de incumplimiento del plazo 
ofrecido, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del contrato 
conforme a lo previsto en el art. 206.e) de la LCSP. 

 
4.- Relación de medios personales, materiales y técnicos que 

adscribirá a la obra. El licitador acompañará relación de su personal 
titulado y declaración de la maquinaria, material y equipo técnico que el 
empresario destinará a la ejecución de las obras: será imprescindible 
acreditar su efectivo empleo en las obras reservándose el Ayuntamiento la 
posibilidad de exigir justificación  y de inspeccionar el cumplimiento de tal 
compromiso cuyo incumplimiento podrá determinar la resolución del 
contrato (art. 206,g) de la LCSP.  

 
5.- Relación de obras análogas ejecutadas en los tres últimos 

años con indicación de su presupuesto y adjuntando, la resolución 
acreditativa de su recepción. Se resumirán las obras terminadas 
cumplimentando el anexo III.  

 
6.- Compromiso de tener en Dos Hermanas un Delegado de Obra, 

ó responsable técnico que la dirigirá, con cualificación y representatividad 
suficiente mientras dure la misma. Se especificará la titulación de dicho 
responsable. 

 
QUINTA: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.- Para que la proposición 
sea admitida a trámite debe reunir la documentación que queda reseñada.  
 

En el trámite de admisión, la Mesa podrá requerir a los licitadores 
para que subsanen las omisiones no sustanciales apreciadas en la 
documentación. 
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SEXTA: GARANTÍAS.- La garantía será única y se fijará sobre la oferta 
total de ejecución por contrata. La provisional será del 3% del tipo total  de 
licitación, es decir 24.494,13 €. La definitiva se fija en el 5% del importe de 
adjudicación total de ambos proyectos. Ambas se constituirán en 
cualquiera de las formas que establece el art. 84 LCSP, debiendo 
depositarse en la Caja del Ayuntamiento de Dos Hermanas, haciéndose 
constar en la garantía que se constituye por la totalidad de su importe 
tanto ante el Ayuntamiento de Dos Hermanas como ante la Empresa 
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, 
S.A. (EMASESA) 
 
 La fianza definitiva tendrá carácter indefinido y se atendrá a lo 
previsto en los arts. 83 y ss LCSP. La referida garantía, por tanto, no 
podrá cancelarse en tanto el órgano de contratación no lo autorice 
expresamente, y así debe constar en su texto. A partir de la adjudicación 
definitiva y, durante la vigencia del contrato, el Ayuntamiento y EMASESA 
podrán exigir al contratista modificación ó ampliación de la garantía 
constituida, como asímismo garantías complementarias en los casos que 
proceda. 
 
 Las garantías que se constituyan mediante aval o póliza de seguro 
de caución se ajustarán igualmente al modelo reglamentario. 

 
SEPTIMA: MESA DE LA CONTRATACION.- La Mesa estará presidida 
por el Alcalde ó Concejal en quien delegue o a quien corresponda la 
sustitución reglamentaria. Como Vocales, intervendrán un representante 
de la Diputación Provincial, el Consejero Delegado de EMASESA o 
persona en quien delegue, el Jefe de División de Poblaciones de 
EMASESA o técnico de EMASESA en quien delegue, el Concejal 
Delegado de Proyectos, Obras y Servicios Municipales del Ayuntamiento, 
un Técnico Municipal, la Interventora y el Secretario del Ayuntamiento, 
que dará fe del acto, pudiendo ser sustituidos en forma reglamentaria.  
 

 
OCTAVA: PROCEDIMIENTO LICITATORIO: CALIFICACION PREVIA.- 
Terminado el plazo de presentación de proposiciones, se reunirá la Mesa 
de la licitación, que procederá a la calificación previa de la documentación 
presentada, mediante la apertura de los sobres que contienen la 
documentación administrativa (sobre nº 1) y referencias (sobre nº 3). 
 

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentación 
aportada que no consistan  en la omisión de documento esencial exigido 
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para participar en la licitación, podrá conceder, si lo estima procedente, un 
plazo de tres días para su subsanación. 

 
NOVENA: ACTO PUBLICO DE LICITACION Y ADJUDICACIÓN 
PROVISIONAL.- La apertura del sobre nº 2 conteniendo las proposiciones 
económicas y documentos anexos será pública (art. 144.1 LCSP) y se 
realizará en las oficinas del Ayuntamiento el quinto día hábil siguiente 
(excluidos los sábados, domingos y festivos) a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, a las 13 horas. 

 
Constituida la Mesa el día y hora señalados, el Presidente invitará  

a quienes concurran al acto público para que examinen  los sobres  
presentados, soliciten las aclaraciones que estimen pertinentes, y 
formulen cuantas observaciones a su derecho interesen, intervenciones 
que habrán de tener lugar antes de la apertura de plicas. 

 
A continuación, la Mesa procederá a abrir por su orden el sobre 

de proposición económica, dándose lectura en voz alta a las 
proposiciones económicas, con lo que finalizará el acto público. Acto 
seguido, la Mesa procederá a estudiar y valorar las ofertas con facultades 
para desechar las proposiciones no ajustadas al modelo o que puedan 
producir duda racional sobre la persona del licitador, precio ofrecido o 
compromiso que contrajere.  

 
La Mesa de Contratación resolverá lo que proceda sobre la 

valoración de las proposiciones presentadas y las clasificará por orden 
decreciente de preferencia. La documentación podrá remitirse, si es 
preciso, al Servicio técnico competente, para su informe y valoración. 

 
En su caso, se analizarán las circunstancias que puedan 

determinar que una proposición económica no pueda ser cumplida por 
estimarse desproporcionada o temeraria. El carácter de la baja, en estos 
supuestos, se apreciará de acuerdo con los criterios objetivos 
reglamentariamente establecidos (art. 135.2 y 136 LCSP). Se podrá 
considerar una oferta desproporcionada o anormal cuando sea inferior en 
un 20% al promedio de las ofertas presentadas, salvo que la Mesa estime 
suficientes las justificaciones que facilite el licitador en trámite de 
audiencia (art. 136.3 LCSP).  

 
 Serán criterios aplicables para valorar las ofertas los siguientes 

(art. 134 LCSP): 
 
1.- Automáticos: 
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a) Oferta económica: 1 punto por cada 6.000 € de baja 

depreciando fracciones sobre la media hasta baja temeraria. 
 
b) Obras  de idéntica naturaleza a las que se licitan: 1 punto por 

cada obra totalmente ejecutada en los tres últimos años, de 
idéntica naturaleza y presupuesto igual ó superior, con un 
máximo de 5 puntos. 

 
c) Reducción del plazo de ejecución: 0,20 puntos por semana 

íntegra de reducción  sobre el plazo de ejecución fijado, hasta 
un máximo del 20% del plazo previsto. 

 
2.- Valoración técnica:  

 
d) Equipo de medios humanos, materiales y técnicos, que se 

adscribirá a la ejecución de la obra: hasta 5 puntos.  
 

e) Variantes ofrecidas al Proyecto del Ayuntamiento: En el caso 
de que la Mesa las admita, se podrán valorar otorgando hasta 
5 puntos, atribuyendo un máximo de 3 puntos a la mejora de 
calidades y 2 puntos a las alternativas técnicas, 
medioambientales o mejora de coordinación propuestas por el 
licitador. 

 
El órgano de contratación, en uso de sus facultades, y de acuerdo 

con EMASESA por lo que afecta a su Proyecto, podrá resolver sobre la 
adjudicación lo que en definitiva proceda, de conformidad con lo previsto 
en el art. 135 LCSP. No podrá declararse desierta la licitación cuando 
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 
criterios del pliego (art. 135.1 LCSP). 
  

La adjudicación provisional se acordará en resolución motivada, 
que se notificará a los licitadores y se publicará  de la misma forma que la 
convocatoria, quedando elevada a definitiva automáticamente una vez 
aportada la documentación correspondiente. 
 

En cualquier caso, se procurará adjudicar las obras a un solo 
licitador, a tenor del resultado de la valoración, en los términos previstos 
en el art. 135 LCSP.  
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DECIMA: REQUISITOS PREVIOS A LA FORMALIZACION DEL 
CONTRATO.- La adjudicación provisional, se publicará en la página web 
del Ayuntamiento en forma y se notificará al contratista, que en el plazo de 
15 días deberá presentar en la Secretaría del Ayuntamiento los siguientes 
documentos:  
 
 1.- Documento que acredite haber constituido la fianza definitiva.  
 
 2.- Justificante de haber abonado los gastos de licitación. 
 
 3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente de sus 
obligaciones fiscales y de Seguridad Social. 
 
4.- Relación concreta de medios personales y materiales que asignará a 
la ejecución del contrato. 
 
5.- Las partidas que pretende subcontratar, con especificación de los 
datos del subcontratista. 
 
6.-  Acreditación de haber concertado póliza de seguro que garantice los 
riesgos de la obra. 
 
 Aportada dicha documentación, la adjudicación quedará elevada a 
definitiva. En caso de que no proceda por causa justificada la adjudicación 
definitiva al licitador adjudicatario (art. 135.5) se podrá efectuar nueva 
adjudicación provisional al licitador ó licitadores siguientes por el orden de 
clasificación propuesto por la Mesa.  
 
 La no formalización del contrato por causa imputable al 
adjudicatario determinará la pérdida de la fianza provisional constituida 
(art. 140.3 LCSP). 

 
UNDECIMA: FORMALIZACION DEL CONTRATO.- De conformidad con 
lo previsto en los arts. 28 y 140 LCSP el contrato será único, y se  
formalizará en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la 
adjudicación definitiva. La formalización se realizará en documento 
administrativo autorizado por el Sr. Alcalde ó Capitular responsable del 
servicio, el Consejero Delegado de EMASESA y el Sr. Secretario del 
Ayuntamiento ó personas en quienes deleguen.  
 
DUODECIMA: INICIACION, EJECUCION Y DIRECCION DE LAS 
OBRAS.- La comprobación del replanteo, con intervención de 
representación del Ayuntamiento,  de EMASESA, y del contratista y sus 
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respectivos técnicos, deberá realizarse en cualquier momento, a partir de 
la adjudicación definitiva, a requerimiento del Ayuntamiento, y de 
conformidad con lo establecido en el art. 212 LCSP, y en cualquier caso 
dentro del mes siguiente a la adjudicación del contrato. 

 
Las obras licitadas no están sujetas al trámite municipal de licencia, 

que se entiende otorgada por la aprobación de los Proyectos: por tanto, 
no se requiere el pago del ICIO y Tasas por su condición de obra 
municipal. 

 
En todo caso, las obras se iniciarán dentro del plazo de un 

mes a partir de la fecha de la adjudicación. Antes de su inicio, el 
adjudicatario deberá fijar con la dirección técnica conjunta (Ayuntamiento 
y Emasesa) el programa de trabajo al que se acomodarán las obras, de 
acuerdo con el contenido de su oferta. Igualmente se concertará con la 
Policía Local el plan de trabajo en orden a la adopción de las medidas de 
seguridad diurnas y nocturnas y para que el tráfico se regule de manera 
que no sufra interrupción en ningún momento mientras duren las obras, 
en el caso de que éstas afecten a la vía pública. 

 
Los Técnicos al Servicio de la Administración, efectuarán la 

inspección, comprobación y vigilancia de la obra y de su correcta 
realización. Ello no exonera al contratista de su obligación de establecer 
los mecanismos técnicos precisos para la correcta ejecución de la obra, 
incluyendo las medidas de seguridad que eviten todo tipo de daños o 
accidentes, tanto a los operarios de la misma como a terceras personas. 
En especial deberá señalizarse y acotarse adecuadamente la obra y sus 
accesos. 

 
El contratista, además de cumplir las especificaciones previstas 

en el proyecto y en su oferta, deberá atenerse particularmente a las 
Reglamentaciones Técnicas y a la normativa propia de la naturaleza de la 
obra adjudicada. En particular, deberá cumplimentarse lo que resulte de la 
supervisión técnica del proyecto por parte de los Servicios competentes ó 
de las órdenes que reciba en ejecución de la obra,  cuyo cumplimiento es 
obligatorio aunque suponga modificación de las determinaciones 
económicas del proyecto, aplicándose en tal caso el mismo porcentaje de 
baja resultante de la licitación y el procedimiento previsto en el art. 217 y 
concordantes de la LCSP. 

 
La Administración contratante se reserva el derecho de fiscalizar y 

controlar, durante la ejecución de la obra objeto del contrato, tanto el 
cumplimiento por parte de la empresa contratista de sus obligaciones 
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respecto al pago de cuotas de la Seguridad Social, relación laboral de sus 
empleados, cumplimiento de sus obligaciones salariales, número de 
empleados presentes en la obra, etc., como el cumplimiento de las 
mismas obligaciones por empresas subcontratistas. El contratista deberá 
facilitar a la persona o entidad encargada por el órgano de contratación  
para tales misiones de control, debidamente acreditada, cuantos 
documentos, libros, informes, etc. se le requieran.   

 
DECIMOTERCERA: INTRANSMISIBILIDAD DEL CONTRATO.- 
SUBCONTRATACIÓN.-  No se autoriza la cesión del contrato, dado que 
las circunstancias del  contratista han sido determinantes para su 
adjudicación (art. 209.1 LCSP). No obstante, si el contratista tiene previsto  
subcontratar alguna partida, deberá hacerlo constar en la Memoria de su 
oferta especificando su importe y los datos del subcontratista. La parte a 
subcontratar no podrá ser superior al 30% del presupuesto. El 
subcontratista deberá identificarse ante los respectivos Servicios del 
órgano de contratación. La responsabilidad íntegra de la obra será, en 
todo caso, del contratista adjudicatario con carácter solidario. 

 
En cualquier caso, la subcontratación queda sometida a lo 

previsto en el art. 210 LCSP y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la Subcontratación en el Sector Público. La subcontratación 
no  exonerará de su responsabilidad al adjudicatario en el caso que 
proceda. 

 
El subcontratista deberá estar debidamente inscrito en el Registro 

Oficial que corresponda y deberá acreditar tener las debidas condiciones 
de capacidad y compatibilidad para contratar con la Administración. 

 
DECIMOCUARTA: DURACION DEL CONTRATO.- El plazo máximo para 
la ejecución de las obras objeto de esta licitación será de SEIS MESES, 
contados a partir de la fecha en que se formalice el acta de replanteo. No 
obstante, el contratista podrá ofrecer la reducción de dicho plazo, 
debiendo justificarse adecuadamente la posibilidad de ejecución en el 
plazo ofrecido.  

 
Dicho plazo será improrrogable, salvo por causa justificada, no 

imputable al Contratista, que impida la realización de lo contratado dentro 
del término previsto, y previo informe de los Servicios del órgano de 
contratación. Por tanto, por ningún motivo ni aún por demora en el pago, 
podrá el contratista interrumpir el cumplimiento del contrato. 
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También deberá dar cumplimiento el Contratista a los plazos 
parciales señalados y, en general, a todas las estipulaciones contenidas 
en el Proyecto, en los Pliegos de Cláusulas y Prescripciones y en su 
propia oferta, prevaleciendo aquellos en caso de duda y salvo que se 
indique otra preferencia en el acuerdo de adjudicación, y ello por cuanto 
las características de la oferta determinan la preferencia en la 
adjudicación al contratista. 

 
La constitución en mora del contratista por incumplimiento del 

plazo de ejecución al que se comprometió, no  precisará requerimiento 
previo por parte del órgano de contratación. De acuerdo con lo previsto en 
el art. 196 LCSP, cuando se produzca la demora por causas imputables al 
contratista, se aplicarán las penalizaciones que en dicho precepto se 
establecen y, como mínimo, la sanción de 0.20 € por cada 1.000 € de 
precio del contrato, sin perjuicio de la resolución del contrato cuando la 
Administración lo estime procedente por aplicación de lo previsto en el art. 
206,g) LCSP. Las penalidades económicas se podrán hacer efectivas 
mediante la deducción de las cantidades a abonar al contratista ó sobre la 
garantía, a elección de la Administración.  

 
En caso de ampliación ó continuación de las obras, para ejecutar 

nuevas unidades, al aprobarse el correspondiente proyecto se 
determinará el plazo de ejecución, y se contratará de forma separada, si 
bien podrá aplicarse  lo previsto en los arts. 155.b) y 158.b) LCSP por 
exigencias de homogeneidad en los procedimientos de ejecución de las 
obras, previo acuerdo de las partes y aplicando determinaciones 
temporales y económicas análogas a los de la licitación. 

 
DECIMOQUINTA: RIESGO Y VENTURA Y REVISION DE PRECIOS.- El 
contrato se concierta a riesgo y ventura del contratista, salvo los casos de 
fuerza mayor de los arts. 199 ss y 214 LCSP.  

 
El adjudicatario expresamente renuncia a toda revisión de precios  

del contrato basada en subida de precios de los materiales o jornales que 
de hecho viniera satisfaciendo, aún cuando esta subida fuera establecida 
por precepto obligatorio y no existiese demora imputable a él en relación 
con el plazo de ejecución (art. 77 LCSP). 

 
DECIMOSEXTA: OFICINA DE OBRAS Y CARTEL.- El contratista deberá 
instalar en Dos Hermanas, antes del comienzo de las obras, y mantener 
durante la ejecución de las mismas hasta su terminación y recepción por 
el órgano de contratación, una oficina de obras, en la que deberá 
conservarse copia autorizada de todos los documentos, proyecto e 
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instrucciones de los Servicios Técnicos, así como el libro de órdenes y la 
documentación correspondiente al personal que trabaja en la misma. El 
Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina sin previo 
conocimiento y autorización del órgano de contratación.  

 
En lugar visible instalará un cartel el adjudicatario, a su costa, 

especificando los datos técnicos y económicos de la obra, ateniéndose  al 
diseño reglamentario, con inclusión de la participación de la Diputación 
Provincial de Sevilla y como promotores de la obra al Excmo. 
Ayuntamiento de Dos Hermanas y  Emasesa, con sus correspondientes 
símbolos de identificación corporativa. Se une al presente pliego el diseño 
obligatorio en obras del Plan de Cooperación.  

 
 

DECIMOSEPTIMA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-  El presente 
contrato será inalterable a partir de su perfeccionamiento y deberá ser 
cumplido con estricta sujeción a sus cláusulas y a los Pliegos que le 
sirvan de base (art. 213 LCSP), cuyas condiciones jurídicas, técnicas y 
económicas, sólo podrán modificarse mediante nueva licitación, salvo las 
excepciones expresamente admitidas en el presente Pliego, y las 
variantes o mejoras que el licitador adjudicatario hubiera incluido en su 
oferta que hubieran sido expresamente aceptadas por la Administración 
conforme a lo previsto en los arts. 202 y 217 LCSP. 
 
 El Ayuntamiento y EMASESA no recibirán prestaciones cualitativas 
o cuantitativas distintas de las estipuladas, salvo las que se ordenen o 
informen previamente por la Dirección facultativa. 
 
 El contratista estará obligado a aceptar las variaciones de detalles 
que no alteren sustancialmente estos pliegos ni los precios establecidos. 
 
 Por causas imprevisibles o inevitables, o en virtud de motivos de 
interés público, podrán modificarse las obras, suministros o prestaciones 
de servicios a que se refiere el presente pliego, cumpliendo la tramitación 
que establece el art. 217 LCSP. 
 

El contratista estará obligado a aceptar la modificación del contrato 
en caso de peligro para el orden o seguridad pública, con resarcimiento 
de los daños e indemnización de los perjuicios que se le ocasionaren. 

 
Los precios de las partidas se fijarán de acuerdo con los previstos 

en el presupuesto, aplicando la baja ofrecida por el licitador. Si no 
existieren partidas iguales o análogas a las de nueva inclusión, el precio 
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se fijará por el órgano de contratación a la vista de la propuesta del 
director facultativo de las obras y previa audiencia del contratista. En caso 
de no existir acuerdo su precio se fijará por el Organismo oficial 
especializado cuya intervención arbitral convengan las partes, y si ello no 
fuera posible, el contratista no quedará obligado a su ejecución y el 
órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado ó ejecutarlas directamente, 
sometiéndose el contratista a la necesaria coordinación de la ejecución de 
tales partidas con el resto de la obra ejecutada ó pendiente. 

 
No serán objeto de abono los materiales no empleados o 

sobrantes ni aquellas unidades de obras previstas en el proyecto y que no 
se hubieran realizado efectivamente, aunque su inejecución se derivase 
de órdenes de la Dirección, acomodamiento matemático de la obra 
realizada o resolución del Organo de contratación.  

 
DECIMOCTAVA: EXTINCION Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- 
Conforme  a lo previsto en el art. 205 LCSP, el contrato se extinguirá por 
cumplimiento de las prestaciones convenidas o por resolución del mismo. 

 
El contrato se entenderá cumplido cuando el contratista haya 

realizado lo previsto en los pliegos de condiciones, en la forma ofrecida y 
con sujeción a las instrucciones de la dirección técnica. 

 
El incumplimiento de las condiciones del contrato motivará su 

resolución, con pérdida de la fianza. 
 
Cuando el cumplimiento del contrato resultare imposible por 

causa debidamente justificada, el órgano de contratación podrá darlo por 
terminado, y en tal caso, abonará al contratista la indemnización que se 
fije de común acuerdo por los gastos e instalaciones no amortizados, pero 
no se abonará cantidad alguna por los beneficios que el contratista 
esperase obtener en el trabajo no realizado. 

 
La resolución del contrato se producirá por alguna de las causas 

previstas en el art. 206 LCSP. Los efectos de la resolución serán los 
prescritos en las referidas normas, y en especial los que previene el art. 
208 LCSP.  

 
DECIMONOVENA: FINANCIACION DE LAS OBRAS Y PAGO.- Las 
obras objeto de esta licitación se tramitan por  el Ayuntamiento de Dos 
Hermanas, con financiación con cargo al Plan de Cooperación a 
Municipios 2008 de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por lo que 
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se refiere al Proyecto Municipal; y el Proyecto de las redes de 
abastecimiento y saneamiento se ejecutará de acuerdo con el convenio 
suscrito con Emasesa: cada órgano asume el pago del Proyecto que le 
incumbe, sin que exista solidaridad en cuanto a las obligaciones mutuas.  
 

El abono de la prestación se efectuará con arreglo a lo previsto en 
los arts. 200 y 215 LCSP, con la salvedad, para el Proyecto de 
EMASESA, que se indica más abajo.  

 
En la ejecución de la obra se emitirán mensualmente 

certificaciones suscritas por los Técnicos Directores del Ayuntamiento y 
Emasesa, y por representación del contratista, ajustándose dichas 
certificaciones  al modelo oficial establecido por cada Ente.  

 
En la misma fecha en que se expida la certificación, el Técnico  

responsable deberá depositarla en Intervención para su fiscalización por 
parte de los Servicios Económicos y, en caso de que la fiscalización sea 
positiva, se remitirá para su aprobación por parte del órgano competente y 
posterior pago en los términos previstos en el art. 200 del LCSP. 

 
El contratista tendrá derecho a ceder su crédito a un tercero, 

siendo requisito imprescindible que se notifique al órgano de contratación, 
de forma fehaciente, la cesión del crédito. En tal caso el mandamiento de 
pago se expedirá a favor del cesionario, conforme a lo previsto en el art. 
201 LCSP. 

 
  Como salvedad a lo antedicho, para el proyecto de EMASESA, se 
extenderán certificaciones mensuales de obra con las correspondientes 
facturas, que habrán de ser abonadas por EMASESA en la primera orden 
de pago a contar desde los 90 días naturales de la fecha de la 
certificación, mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el 
adjudicatario, siendo cualquier tipo de gasto por este trámite imputable al 
mismo. A estos efectos, habrá dos órdenes de pago al mes, coincidiendo 
con los días 5 y 20 (o día siguiente hábil si fuere festivo o sábado). 
  
  Como aportación a los gastos del Control de Calidad de las obras 
realizado por EMASESA, del importe líquido de cada certificación a 
abonar al contratista se deducirá el 1% del importe de ejecución material 
que se acredite en la misma. 
 

Las certificaciones tendrán sólo el carácter de documentos 
provisionales a buena cuenta y estarán sujetas a las rectificaciones y 
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variaciones que produzca la medición final, no suponiendo en ningún caso 
aprobación ni recepción de las obras que se certifican. 

 
VIGESIMA: RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.- Ejecutadas 
las obras contenidas en el proyecto objeto del contrato o de sus 
modificaciones o ampliaciones, en su caso, se procederá a su recepción, 
con arreglo a las determinaciones reglamentarias, y a los requerimientos 
técnicos correspondientes (arts. 205 y 218 LCSP). 
 

A lo largo de la obra, y a su finalización, el licitador vendrá 
obligado a aportar justificante de homologación de los materiales 
empleados, y de las pruebas y ensayos que hubiere realizado.  

 
Si la obra finalizada no se encontrara en condiciones de ser 

recibida al proceder a su reconocimiento, las deficiencias apreciadas se 
harán constar en el acta que se levantará, dándose instrucciones precisas 
y detalladas por los  Directores de las obras al Contratista, con el fin de 
que, en el plazo que se señale, subsane los defectos detectados. 

 
Expirado el plazo indicado, se procederá a un nuevo 

reconocimiento previo a la recepción, y si no se han cumplido las 
prescripciones impuestas, el órgano de contratación podrá declarar 
resuelto el contrato con pérdida de la fianza y resarcimiento de daños y 
perjuicios, salvo que considere procedente conceder un último plazo 
improrrogable para su subsanación de los mencionados defectos. 

 
Llevadas a efecto las obras debidamente, o subsanados los 

defectos en su caso, se procederá a la recepción conjunta de las mismas. 
Por tanto, el acta de recepción será única y se firmará por representante 
de ambas entidades y sus técnicos y por el contratista. Requisito 
inexcusable  para la suscripción del acta de recepción será que el 
contratista, en el mismo acto de la recepción, haga entrega de las llaves, 
de los manuales de instrucciones para su manejo, si existieren, de los 
correspondientes boletines de enganche de las instalaciones y 
documentación precisa para la contratación de los servicios de suministro 
de agua potable, electricidad y, en su caso, gas, así como las 
correspondientes garantías que cubren a los distintos elementos 
mecánicos instalados, siendo los gastos que de ello se deriven por cuenta 
y cargo del licitador. La falta de aportación de cualquiera de dichos 
requisitos tendrá la consideración de incumplimiento contractual muy 
grave. 
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La Administración podrá autorizar la recepción parcial de aquellas 
partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases, que sean 
susceptibles de su entrega  al uso público y sea preciso ponerlas en 
servicio antes de finalizar totalmente la ejecución del Proyecto, 
debiéndose adoptar las medidas precisas para que ello no afecte ni 
comprometa la adecuada ejecución de la obra pendiente (art. 218.5 
LCSP). 

 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, 

deberá aprobarse la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato (art. 218.1 
LCSP).  

 
Durante el plazo de garantía, que tendrá una duración mínima de 

12 MESES, el contratista responde de cualquier desperfecto que las 
mismas ofrezcan o que pudiera aparecer a lo largo de dicho plazo. 

 
Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la instrucción de 

los trámites precisos para la devolución de la fianza, en el supuesto de 
que por los Servicios Técnicos lo estimen procedente. En caso contrario, 
dichos Servicios procederán a dictar las instrucciones correspondientes 
para la debida reparación, dado que sólo podrán considerarse cumplidas 
las obligaciones del contratista cuando las obras puedan destinarse al uso 
que les es propio, con arreglo a lo convenido en el expediente licitatorio. 

 
Si la obra se arruina o deteriora por vicios ocultos con 

posterioridad a la recepción, el contratista responderá de ello durante un 
plazo de 15 años ó el que legalmente proceda, a contar desde la 
recepción (art. 219 LCSP). 

 
VIGESIMOPRIMERA: DEVOLUCION DE LA GARANTÍA.- Finalizada la 
vigencia del contrato, y de no existir responsabilidades exigibles al 
contratista, procederá la devolución de la garantía definitiva, salvo que el 
contratista optase por imputar su cuantía, en concepto de crédito 
reconocido y liquidado a otras adjudicaciones de obras que efectúe el 
órgano de contratación a su favor. En caso de que se prorrogue el 
contrato, se mantendrá la garantía, incrementada en la cantidad que 
corresponda al presupuesto de la obra prorrogada, hasta la finalización de 
la misma. No se devolverá parcialmente la fianza. 
 
VIGESIMOSEGUNDA: PAGOS A EFECTUAR POR EL CONTRATISTA.- 
El adjudicatario vendrá obligado al pago de cuantos gastos se hayan 
ocasionado con motivo de la convocatoria, adjudicación y formalización 
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del contrato, con el límite de 10.000 €, así como a cumplir a lo largo de las 
obras las obligaciones de pago inherentes a las mismas, especialmente 
los impuestos, salarios y Seguridad Social de su personal. El órgano de 
contratación podrá exigir la exhibición para su verificación, de los 
comprobantes de los pagos de impuestos y los seguros sociales por parte 
del contratista, pudiendo retener de las certificaciones o facturas el 
importe aproximado de los impuestos o seguros sociales que no se le 
demuestre haber pagado. 
 

Así mismo, concertará y mantendrá vigente una póliza de seguros 
que garantice cualquier riesgo con motivo de su ejecución, pudiendo el 
órgano de contratación requerirle para que proceda a entregar copia de la 
misma en cualquier momento. 

 
El contratista deberá encargar los ensayos técnicos y de calidad 

que fueren precisos para acreditar la adecuación de los materiales y la 
correcta ejecución de las obras. Dichos ensayos deberán realizarse en los 
términos y condiciones que determine la dirección técnica y deberán 
efectuarse en laboratorio debidamente homologado. Si el resultado del 
ensayo no fuera positivo, el licitador está obligado a tomar a su costa las 
medidas precisas para corregir la deficiencia resultante, hasta tanto no se 
obtenga resultado positivo en el ensayo. El pago de los ensayos correrá a 
cargo del contratista hasta el límite del 5% del presupuesto total de la 
obra: lo que exceda de dicho importe será con cargo al órgano de 
contratación. 

  
VIGESIMOTERCERA: INTERPRETACION DEL CONTRATO.- El órgano 
de contratación, con arreglo a lo establecido en el art. 194 LCSP, 
interpretará el contrato y resolverá las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
Los acuerdos que adopte serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio 
del derecho del Contratista a obtener en vía jurisdiccional la declaración 
que proceda sobre la inteligencia de lo pactado, si no se aviniere a lo 
resuelto. 
 
 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de 
los documentos anejos que forman parte del mismo o de las 
instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgadas por el órgano 
de contratación, que pueda tener aplicación en la ejecución de lo pactado, 
no eximirá al Contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
 
VIGÉSIMOCUARTA: RECURSOS.- Con arreglo a lo previsto en el art. 37 
LCSP, podrá interponerse Recurso Especial en materia de contratación 
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contra el acuerdo de adjudicación provisional, pliegos de condiciones 
reguladores de la licitación y resoluciones que establezcan las 
características de la prestación, así como contra los actos de trámite que 
decidan directa o indirectamente sobre la  adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o 
perjuicios irreparables a derechos o intereses legítimos. 
 
 El recurso podrá interponerse ante la Junta de Gobierno Local en el 
plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación o notificación del acto 
impugnado, en la forma y con la tramitación prevista en dicho precepto. 
Contra la Resolución del referido recurso solo procederá la interposición 
de recurso contencioso-administrativa ante los Juzgados de Sevilla. 
 
 
VIGESIMOQUINTA: DERECHO SUPLETORIO.- En lo no previsto será 
de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público y sus normas de 
desarrollo; la Ley de Régimen Local y normativa de aplicación por razón 
de la materia y, a título de analogía y en lo no previsto, los pliegos de 
cláusulas técnicas y administrativas reguladoras de las licitaciones 
análogas que realice la Junta de Andalucía (Consejería de Obras Públicas 
y Transportes) y las empresas suministradoras de agua, gas, telefonía y 
electricidad, en lo que se refiere a la ejecución de obras de infraestructura 
y las normas de contratación de Emasesa, en su caso. 
    

Dos Hermanas, 18 de febrero de 2009 
EL ALCALDE, 

 
 
 
 
 
 

Francisco Toscano Sánchez 
 

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE  20 
DE FEBRERO DE 2009 (PUNTO 9º Nº 276) 
 

Dos Hermanas, 21 de abril de 2009 
EL SECRETARIO ACCTAL, 

 
 
 

Pedro Sánchez Nuñez 
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ANEXO I: 
 

OFERTA ECONÓMICA: 
 
 
Don ….., mayor de edad, vecino de ………, con domicilio en …….., calle 
…… nº …., NIF nº ……, móvil ___________, tel. __________, en su 
propio nombre (o en representación de ….., con domicilio en …., Tfno. 
….., Fax ….., e-mail ……….), enterado del anuncio publicado por el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas por el que se convoca conjuntamente 
con EMASESA licitación  por procedimiento abierto, para adjudicar la 
ejecución de obras de los Proyectos de MEJORA URBANA EN LA 
URBANIZACIÓN “LA MOTILLA” (2ª FASE) Y DE 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO, comparece ante el Ayuntamiento de Dos Hermanas 
y ante Emasesa y manifestando conocer suficientemente el expediente, 
presupuesto y pliegos de condiciones, que acepta íntegramente en sus 
propios términos y especialmente por lo que se refiere a la forma de pago 
de las obras, declara bajo su responsabilidad que reúne todas las 
condiciones y requisitos especificados y, adjuntando la documentación 
establecida, se compromete a ejecutar las obras que en los mismos se 
contienen, en los siguientes términos (1): 
 
 I.- Proyecto Municipal de Obras de mejora urbana en la 
Urbanización “La Motilla” (2ª fase): Zona Comercial:  
 
1.- Precio ofrecido sobre el Presupuesto del Proyecto (sin IVA): 
_________________ €.  
 
2.- Importe de las variantes ofrecidas (incluidas en el Precio): 
___________ €. 
 
3.- Importe total (precio más IVA ) ____________ €. 
 
4.- Plazo de ejecución: ______________ meses desde la adjudicación. 

 
 II.- Proyecto para el acondicionamiento y mejora de redes de 
abastecimiento y saneamiento de la Urbanización La Motilla, por 
obras de pavimentación, Dos Hermanas. 2ª fase:  
 
1.- Precio ofrecido (sin IVA): _________________ €.  
 
2.- Importe total (precio más IVA ) ____________ €. 
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3.- Plazo de ejecución: ______________ meses, desde la adjudicación. 

 
Por tanto el licitador que suscribe realizará la totalidad de 

ambas obras por un importe de _______________ € (IVA incluido),  y 
en el plazo total de ______ meses. 

 
(1) El licitador deberá realizar una misma baja a ambos proyectos. 
 

_____________________, a _____ de ________________ de 200___ 
 
Por la Empresa “___________________” 
 
Fdo.: ____________________________ 
 
NIF nº __________________ 
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ANEXO II 
 

MEJORAS DE CALIDADES Ó TÉCNICAS OFRECIDAS 
 
 

 
DETALLE DE LA MEJORA OBJETO DE LA MISMA     IMPORTE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  

 
__________________ a _____ de ______________ de 200___ 
 
Por la Empresa “_______________________________” 
 
Fdo.: ___________________________________ 
 
NIF nº    ___________________ 
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ANEXO III 
 
OBRAS TOTALMENTE EJECUTADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE 
IDÉNTICA NATURALEZA Y PRESUPUESTO 

 
ADMON. OBRA PRESUPUESTO FECHA ACTA DE  

RECEPCIÓN 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
__________________ a _____ de ______________ de 200___ 
 
Por la Empresa “_______________________________” 
 
Fdo.: ___________________________________ 
 
NIF nº    ___________________ 
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