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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 
    
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  
REGULADOR DE LA LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
PARA ADJUDICAR LA EJECUCIÓN CONJUNTA DEL PROYECTO DE 
OBRAS DE MEJORA URBANA EN BARRIADA IBARBURU (2ª FASE). 
 
PRIMERA: OBJETO.- El objeto de la licitación es la adjudicación 
conjunta,  por procedimiento abierto, de los siguientes proyectos de obras: 
 
 1.- OBRA PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO 
 
 - PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA URBANA EN BARRIADA 
IBARBURU (2ª FASE) (Calles Hojiblanca, Zorzaleña y Rapazalla y 
Cornicabra en el tramo comprendido entre las intersecciones con 
Zorzaleña y Manzanilla), redactado por el Arquitecto D. Joaquín Pino 
Millán y Estudio de Seguridad redactado por el Arquitecto D. Antonio 
Aparicio Zoyo. 
 
 2.- OBRA PROMOVIDA POR EMASESA 
  
 - PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE BARRIADA IBARBURU (2ª 
FASE) (Calles Cornicabra, Rapazalla, Zorzaleña y Hojiblanca). 
 

La ejecución conjunta de ambos proyectos se acomoda a lo 
previsto en el Convenio suscrito por el Ayuntamiento de Dos Hermanas y 
EMASESA con fecha 13 de julio de 2005. Ambos Entes conforman el 
órgano de contratación, si bien la responsabilidad contractual no es 
solidaria, respondiendo cada Ente de la parte de la obra que le incumbe a 
tenor del proyecto respectivo. 
 
 El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así 
como los demás documentos integrantes del mismo, forman parte de la 
totalidad del contrato de adjudicación y se consideran nulas y sin ningún 
efecto las modificaciones que introduzcan los licitadores, en tanto no sean 
expresamente aceptadas por el órgano de contratación: A estos efectos, 
se consideran incluidos en los precios de los proyectos todos los trabajos, 
gastos, tributos y medios auxiliares, personal y materiales que sean 
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necesarios para su correcta ejecución, estén ó no especificados en los 
precios descompuestos.  
 
SEGUNDA: TIPO DE LICITACION.- A la baja de las siguientes 
cantidades (IVA incluido):  
 
- Proyecto municipal de obras de mejora urbana en Barriada 
Ibarburu: 661.330,59 €, incluido el Estudio de Seguridad y Salud. 

 
-  Proyecto de obras de acondicionamiento y mejora de la red de 
abastecimiento de barriada Ibarburu: 439.462,15 €, incluido el Estudio de 
Seguridad y Salud. 

 
Dada la complejidad de las obras a la hora de coordinar la 

ejecución de ambas, se tramitarán y adjudicarán conjuntamente a un 
mismo contratista, pero se certificarán por separado. La baja que se 
ofrezca será porcentualmente la misma para cada Proyecto. 

 
El adjudicatario desarrollará los Estudios de Seguridad mediante 

los reglamentarios Planes de Seguridad, que han de ser aprobados por 
los órganos de contratación respectivos.  

 
Estimándose que la obra proyectada puede ser mejorada por otras 

soluciones técnicas a proponer por los licitadores, se admiten variantes ó 
alternativas que tendrán como límite máximo el importe del Proyecto y se 
referirán a los materiales a emplear o al diseño de las instalaciones (art. 
131 de la Ley de Contratos del Sector Público). 

 
TERCERA: INFORMACIÓN: - El pliego de cláusulas administrativas 
particulares e información sobre la licitación se podrán consultar en el 
apartado “Contratación administrativa” de la página “Web” del 
Ayuntamiento (www.doshermanas.es). Dentro del horario de atención al público 
en las Oficinas Municipales (de 9 a 14 horas), se encontrará de manifiesto 
el expediente y el Proyecto de las obras en la Secretaría del 
Ayuntamiento: La información y aclaraciones que precisen los interesados 
en la licitación serán atendidas por los servicios de Secretaría 
(Contratación: 954 91 95 22) y los aspectos técnicos por los Servicios de 
la Oficina Técnica Municipal (Tel. 954 91 95 48 ó de Emasesa (Tel. 955 
02 07 19). 
 
 Un extracto del pliego de cláusulas administrativas particulares se 
insertará en el BOP, BOE, DOUE y en el tablón de anuncios. 
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CUARTA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- El plazo de 
presentación de proposiciones, será como mínimo de 26 días naturales 
desde la publicación del primer anuncio de la licitación (Art. 143.2 LCSP). 
Con independencia de la fecha de las restantes publicaciones a los 
efectos del cómputo, el plazo de presentación de proposiciones finalizará 
el día 7 de julio de 2009, a las 13 horas. 
 
QUINTA: CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.- Los licitadores 
deben presentar dos sobres cerrados, con el siguiente contenido: 

 
1.- Sobre nº 1: “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS (Art. 130 LCSP). 
 

a) Documento acreditativo de la personalidad del Empresario: 
 

- DNI y NIF del proponente. 
 

- Si la empresa fuese persona jurídica, CIF y escritura 
de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil y declaración responsable de que las prestaciones del contrato 
que se licita están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que le son propios a la Empresa a tenor de sus estatutos (art. 
46.1 LCSP). 
 

- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 
otra persona presentarán poder  inscrito en el Registro Mercantil y 
debidamente bastanteado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas. 

 
Si la oferta se presenta por varias empresas en régimen de unión 

temporal se cumplirán los requisitos previstos en el art. 48 LCSP: Cada 
uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su capacidad y 
las restantes condiciones y requisitos que establece el presente pliego de 
condiciones. En el escrito conjunto que se presente a la licitación, deberá 
indicarse la participación de cada uno de los empresarios en la UTE y 
designarse a la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, 
ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente al 
Ayuntamiento. En el caso de que la licitación se adjudicara a la UTE, 
deberá acreditarse la constitución de la misma mediante Escritura Pública, 
con las formalidades reglamentarias, antes de dar comienzo a la 
ejecución de la obra. En cualquier caso, las empresas que participen en la 
UTE deberán tener necesariamente entre todas, la clasificación que se 
requiere en el presente pliego. Los Empresarios que formen parte de la 
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UTE quedarán obligados solidariamente en orden al cumplimiento del 
contrato. 

 
b) Certificación acreditativa expedida por el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Ministerio de Economía y 
Hacienda o del órgano correspondiente de la Junta de Andalucía (art. 
57.2 LCSP), acreditativa de estar clasificado el licitador en los siguientes 
Grupos, Subgrupos y Categorías que exige la ejecución del Proyecto 
Municipal: 
 
GRUPO G,  SUBGRUPO 6, CATEGORÍA d) 
 
c) Certificación acreditativa  de encontrarse clasificado dentro del grupo 

exigido, en cada caso, en los Pliegos de condiciones Técnicas 
incorporados al Proyecto de Emasesa. 

 
GRUPO E, SUBGRUPO 1, CATEGORÍA d)  
 

Serán admisibles igualmente los certificados de clasificación o 
similares que acrediten la inscripción en listas oficiales de empresarios 
autorizados para contratar establecidas en los Estados miembros de la 
Unión Europea, en los términos del art. 73 LCSP, si bien deberán 
acompañarse tales documentos con su traducción oficial al idioma 
español. 

 
La referida certificación será suficiente para acreditar la solvencia 

económica, financiera, técnica (Art. 63.2, 72 y 73 LCSP). 
 

d) Declaración  responsable de aptitud y capacidad para contratar (arts. 
43 y ss LCSP) y no de estar incurso en prohibición de contratar (art. 49 
y ss. LCSP), incluyendo la manifestación de hallarse el contratista al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
El adjudicatario provisional del contrato deberá presentar 

justificación acreditativa del cumplimiento de tales requisitos, como 
condición imprescindible para la adjudicación definitiva. 

 
e) Garantía provisional por importe del 3% del Presupuesto: 28.468,78 €. 
 
f) Extranjeros: Las personas físicas o jurídicas extranjeras deberán 

acompañar expresa declaración de someterse a los Juzgados y 
Tribunales de cualquier orden con competencia  en Dos Hermanas, 
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para la resolución de las incidencias que requieran la intervención 
judicial en la ejecución del contrato. 

 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 

Unión europea deberán justificar mediante informe de la respectiva misión 
diplomática permanente española, que se acompañará a la 
documentación que se presente, que su Estado de procedencia  admite  a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración. Además, deberán acreditar que la Empresa tiene abierta 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes 
para sus operaciones, y que están debidamente inscritas en el Registro 
Mercantil (Art. 44 LCSP). 
 
 2.- Sobre nº 2: “PROPOSICIÓN ECONOMICA”: Contendrá los 
siguientes documentos: 
 
1.- Proposición económica formulada precisamente en el modelo que se 
incluye como Anexo I del presente pliego, debidamente firmada y 
fechada. El licitador estará obligado a mantener la oferta, en orden a la 
tramitación del concurso hasta su adjudicación provisional, y como 
mínimo por un plazo de seis meses desde su presentación, respondiendo 
de ello la garantía provisional (art. 91.1 LCSP). 
 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en los 
supuestos de adjudicación, se entenderán comprendidas a todos los 
efectos, además del precio de contrata, el beneficio industrial y cuantos 
impuestos y gastos correspondan. El IVA, que se incluirá obligatoriamente 
como parte integrante de las obligaciones de la licitación, se calculará a 
tenor del tipo vigente en cada certificación de obra. 

 
Las proposiciones se presentarán mecanografiadas y no se 

aceptarán  aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que el órgano de contratación  
estime fundamental para considerar las ofertas. 

 
El licitador no podrá presentar más de una proposición, sea 

individualmente o participando en Unión Temporal de Empresas (art. 48 
LCSP). Junto con la oferta económica se cumplimentarán si procede, los 
demás anexos de este pliego, en el caso de que el licitador ofrezca lo que 
en ellos se indica. 

 
2.- Junto con la oferta económica se aportarán los siguientes 

documentos: 
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1.- Memoria técnica de la ejecución de la obra: El licitador debe 

aportar Memoria describiendo los siguientes puntos:  
 
I.- Procedimiento a seguir para la ejecución de la obra, debiendo 

concretarse las partidas que se pretenden subcontratar. 
 
II.- Variantes sobre los Proyectos que consistan en mejoras de 

calidades y soluciones técnicas alternativas ó que faciliten la coordinación 
de la ejecución conjunta de los Proyectos: Las variantes se describirán 
con el detalle técnico, presupuestario y gráfico preciso para que se pueda 
evaluar su alcance y conveniencia: Se podrán proponer unidades nuevas 
ni superar en la oferta, con variantes incluidas, el presupuesto del 
Proyecto. Una hoja resumen de las variantes se unirá a la propuesta 
económica como Anexo nº IV. 

 
2.- Compromiso de presentar los correspondientes Planes de 

Seguridad y Salud en el trabajo, a tenor del Estudio de Seguridad y Salud 
definidos por Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, así como un 
Plan de Control de Calidad independientemente del que establezca el 
órgano de contratación. 

 
3.- Mejora del plazo de ejecución: Reducción del plazo si dispone 

el licitador de medios personales y técnicos suficientes para ello. Se 
concretará  el plazo de ejecución en el que el licitador se compromete a 
ejecutar la obra, acompañando al mismo tiempo el correspondiente 
diagrama en el que se definirán las fases económicas y técnicas de la 
obra y sus espacios temporales, incluso con previsión de circunstancias 
climatológicas adversas y demás que puedan incidir en el plazo previsto. 
A tal efecto se acompañará Programa de Trabajo y diagrama con los 
plazos previstos por el contratista. 

 
4.- Relación de personal y material que adscribirá a la obra. El 

licitador acompañará relación de su personal titulado y declaración de la 
maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá el empresario 
para ejecutar las obras. El contratista indicará si tiene previsto contratar 
personal en situación de desempleo, precisamente en las oficinas del 
SAE en Dos Hermanas y, caso afirmativo, se adjuntará nº de personal a 
contratar y cronograma de contratación y de duración de los contratos. 

 
5.- Relación de obras análogas ejecutadas en los tres últimos 

años con indicación de su presupuesto y adjuntando, en su caso, la 
resolución acreditativa de su recepción. Se resumirán las obras 
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terminadas cumplimentando el anexo III que se incluirá igualmente en el 
sobre nº 2 junto con la proposición económica. 

 
6.- Compromiso de tener en Dos Hermanas un Delegado de Obra, 

ó responsable técnico que la dirigirá, con cualificación y representatividad 
suficiente mientras dure la misma. Se especificará la titulación de dicho 
responsable. 

 
QUINTA: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.- Para que la proposición 
sea admitida a trámite debe reunir la documentación que queda reseñada.  
 

En el trámite de admisión, la Mesa podrá requerir a los licitadores 
para que subsanen las omisiones no sustanciales apreciadas en la 
documentación. 
 
SEXTA: GARANTÍAS.- La garantía será única y se fijará sobre la oferta 
total de ejecución por contrata de los dos Proyectos que se licitan. La 
provisional será del 3% del tipo total  de licitación, es decir 28.468,78 €.€. 
La definitiva se fija en el 5% del tipo de licitación, es decir 47.447,96 €. 
Ambas se constituirán en cualquiera de las formas que establece el art. 84 
LCSP, debiendo depositarse en la Caja del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas.  
 
 La fianza definitiva tendrá carácter indefinido y se atendrá a lo 
previsto en los arts. 83 y ss LCSP. La referida garantía, por tanto, no 
podrá cancelarse en tanto el órgano de contratación no lo autorice 
expresamente, y así debe constar en su texto. A partir de la adjudicación 
definitiva y, durante la vigencia del contrato, el Ayuntamiento podrá exigir 
al contratista modificación ó ampliación de la garantía constituida, como 
asímismo garantías complementarias en los casos que proceda. 
 
 Las garantías que se constituyan mediante aval o póliza de seguro 
de caución se ajustarán igualmente al modelo reglamentario. 

 
SEPTIMA: MESA DE LA CONTRATACION.- La Mesa como órgano de 
asistencia del órgano de contratación, se formará con arreglo a lo previsto 
en el art. 295 LCSP y estará presidida por el Alcalde ó Concejal en quien 
delegue o a quien corresponda la sustitución reglamentaria. Como 
Vocales, intervendrán el Consejero Delegado de EMASESA o persona en 
quien delegue, el Jefe de División de Poblaciones de EMASESA o técnico 
de EMASESA en quien delegue, el Concejal Delegado de Proyectos, 
Obras y Servicios Municipales del Ayuntamiento, un Técnico Municipal, la 
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Interventora y el Secretario del Ayuntamiento, que dará fe del acto, 
pudiendo ser sustituidos en forma reglamentaria. 
 
OCTAVA: PROCEDIMIENTO LICITATORIO: CALIFICACION PREVIA.- 
Terminado el plazo de presentación de proposiciones, en los tres días 
naturales siguientes, se reunirá la Mesa de la licitación y procederá a la 
calificación previa de la documentación presentada, mediante la apertura 
del sobre que contiene la documentación administrativa (sobre nº 1). 
 

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentación 
aportada que no consistan  en la omisión de documento esencial exigido 
para participar en la licitación, podrá conceder, si lo estima procedente, un 
plazo de tres días para su subsanación. 

 
NOVENA: ACTO PUBLICO DE LICITACION Y ADJUDICACIÓN 
PROVISIONAL.- La apertura del sobre nº 2 conteniendo las proposiciones 
económicas y las referencias será pública (art. 144.1 LCSP) y se realizará 
en las oficinas del Ayuntamiento el quinto día hábil siguiente (excluidos 
los sábados, domingos y festivos) a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, a las 13 horas. 

 
Constituida la Mesa el día y hora señalados, el Presidente invitará  

a quienes concurran al acto público para que examinen  los sobres  
presentados, soliciten las aclaraciones que estimen pertinentes, y 
formulen cuantas observaciones a su derecho interesen, intervenciones 
que habrán de tener lugar antes de la apertura de plicas. 

 
Acto seguido, la Mesa procederá a abrir por su orden el sobre de 

proposición económica, dándose lectura en voz alta a las proposiciones 
económicas, con lo que finalizará el acto público. Acto seguido, la Mesa 
procederá a estudiar y valorar las ofertas con facultades para desechar 
las proposiciones no ajustadas al modelo o que puedan producir duda 
racional sobre la persona del licitador, precio ofrecido o compromiso que 
contrajere.  

 
La Mesa de Contratación resolverá lo que proceda sobre la 

valoración de las proposiciones presentadas y las clasificará por orden 
decreciente de preferencia. La documentación podrá remitirse, si es 
preciso, al Servicio técnico competente, tanto municipal como de 
Emasesa, para su informe y valoración. 

 
En su caso, se analizarán las circunstancias que puedan 

determinar que una proposición económica no pueda ser cumplida por 
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estimarse desproporcionada o temeraria. El carácter de la baja, en estos 
supuestos, se apreciará de acuerdo con los criterios objetivos 
reglamentariamente establecidos (art. 135.2 y 136 LCSP). Se podrá 
considerar una oferta desproporcionada ó anormal cuando sea inferior en 
un 20% al promedio de las ofertas presentadas, salvo que la Mesa estime 
suficientes las justificaciones que facilite el licitador en trámite de 
audiencia (art. 136.3 LCSP).  

 
 Serán criterios aplicables para valorar las ofertas los siguientes 

(art. 134 LCSP): 
 
1.- Automáticos: 

 
a) Oferta económica: 1 punto por cada 6.000 € de baja sobre la 

media hasta baja temeraria. 
 
b) Obras  de idéntica naturaleza a las que se licitan: 1 punto por 

cada obra ejecutada de idéntica naturaleza y presupuesto 
igual ó superior, con un máximo de 5 puntos. . 

 
2.- Valoración técnica:  
 

c) Equipo y medios técnicos y humanos: hasta 15 puntos, 
valorándose especialmente la oferta de contratación de 
personal en desempleo según su número y duración de los 
contratos.  

 
d) Variantes ofrecidas a los Proyectos: Hasta 15 puntos, 

atribuyendo un máximo de 10 puntos a la mejora de calidades 
y 5 puntos a las alternativas técnicas, medioambientales o 
mejora de coordinación propuestas por el licitador. 

 
El órgano de contratación, de acuerdo con EMASESA, en uso de 

sus facultades, podrá resolver sobre la adjudicación lo que en definitiva 
proceda, de conformidad con lo previsto en el art. 135 LCSP. No podrá 
declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta ó proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios del pliego (art. 135.1 
LCSP). 
  

La adjudicación provisional se acordará en resolución motivada, 
que se notificará a los licitadores y se publicará  de la misma forma que la 
convocatoria. 
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En cualquier caso, las obras se adjudicarán a un solo licitador, a 
tenor del resultado de la valoración, en los términos previstos en el art. 
135 LCSP.  

 
 

DECIMA: REQUISITOS PREVIOS A LA FORMALIZACION DEL 
CONTRATO.- La adjudicación provisional, se notificará al contratista, que 
en el plazo de 15 días deberá presentar en la Secretaría del Ayuntamiento 
los siguientes documentos:  
 
 1.- Documento que acredite haber constituido la fianza definitiva.  
 
 2.- Justificante de haber abonado los gastos de licitación. 
 
 3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente de sus 
obligaciones fiscales y de Seguridad Social. 
 
4.- Relación concreta de medios personales y materiales que asignará a 
la ejecución del contrato. 
 
5.- Las partidas que pretende subcontratar, con especificación de los 
datos del subcontratista. 
 
 Aportada dicha documentación en los diez días siguientes, el 
órgano de contratación procederá a la adjudicación definitiva. En caso de 
que no proceda por causa justificada la adjudicación definitiva al licitador 
adjudicatario (art. 135.5) se podrá efectuar nueva adjudicación provisional 
al licitador ó licitadores siguientes por el orden de clasificación propuesto 
por la Mesa. La adjudicación definitiva se publicará de la misma forma que 
la convocatoria y se notificará a los licitadores. 
 
 La no formalización del contrato por causa imputable al 
adjudicatario determinará la pérdida de la fianza provisional constituida 
(art. 140.3 LCSP). 

 
UNDECIMA: FORMALIZACION DEL CONTRATO.- De conformidad con 
lo previsto en los arts. 28 y 140 LCSP el contrato será único, y se  
formalizará en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la adjudicación definitiva. La formalización se realizará en 
documento administrativo autorizado por el Sr. Alcalde ó Capitular 
responsable del servicio, el Consejero Delegado de EMASESA  y el Sr. 
Secretario del Ayuntamiento ó personas en quienes deleguen.  
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DUODECIMA: INICIACION, EJECUCION Y DIRECCION DE LAS 
OBRAS.- La comprobación del replanteo, con intervención de 
representación del Ayuntamiento y de EMASESA, y del contratista y sus 
respectivos técnicos, deberá realizarse en cualquier momento, a partir de 
la adjudicación definitiva, a requerimiento del Ayuntamiento, y de 
conformidad con lo establecido en el art. 212 LCSP, y en cualquier caso 
dentro del mes siguiente a la adjudicación del contrato. 

 
Las obras licitadas no están sujetas al trámite municipal de licencia, 

que se entiende otorgada por la aprobación de los Proyectos: por tanto, 
no se requiere el pago del ICIO y Tasas por su condición de obra 
municipal. 

 
En todo caso, las obras se iniciarán dentro del plazo de un 

mes a partir de la fecha de la adjudicación. Antes de su inicio, el 
adjudicatario deberá fijar con la dirección técnica conjunta (Ayuntamiento 
y Emasesa) el programa de trabajo al que se acomodarán las obras, de 
acuerdo con el contenido de su oferta. Igualmente se concertará con la 
Policía Local el plan de trabajo en orden a la adopción de las medidas de 
seguridad diurnas y nocturnas y para que el tráfico se regule de manera 
que no sufra interrupción en ningún momento mientras duren las obras, 
en el caso de que éstas afecten a la vía pública. 

 
Los Técnicos al Servicio de la Administración y de Emasesa, 

efectuarán la inspección, comprobación y vigilancia de la obra y de su 
correcta realización. Ello no exonera al contratista de su obligación de 
establecer los mecanismos técnicos precisos para la correcta ejecución 
de la obra, incluyendo las medidas de seguridad que eviten todo tipo de 
daños o accidentes, tanto a los operarios de la misma como a terceras 
personas. En especial deberá señalizarse y acotarse adecuadamente la 
obra y sus accesos. 

 
El contratista, además de cumplir las especificaciones previstas 

en el proyecto y en su oferta, deberá atenerse particularmente a las 
Reglamentaciones Técnicas y a la normativa propia de la naturaleza de la 
obra adjudicada. En particular, deberá cumplimentarse lo que resulte de la 
supervisión técnica del proyecto por parte de los Servicios competentes ó 
de las órdenes que reciba en ejecución de la obra,  cuyo cumplimiento es 
obligatorio aunque suponga modificación de las determinaciones 
económicas del proyecto, aplicándose en tal caso el mismo porcentaje de 
baja resultante de la licitación y el procedimiento previsto en el art. 217 y 
concordantes de la LCSP. 
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La Administración contratante se reserva el derecho de fiscalizar y 
controlar, durante la ejecución de la obra objeto del contrato, tanto el 
cumplimiento por parte de la empresa contratista de sus obligaciones 
respecto al pago de cuotas de la Seguridad Social, relación laboral de sus 
empleados, cumplimiento de sus obligaciones salariales, número de 
empleados presentes en la obra, etc., como el cumplimiento de las 
mismas obligaciones por empresas subcontratistas. El contratista deberá 
facilitar a la persona o entidad encargada por el órgano de contratación  
para tales misiones de control, debidamente acreditada, cuantos 
documentos, libros, informes, etc. se le requieran.   

 
DECIMOTERCERA: INTRANSMISIBILIDAD DEL CONTRATO.- 
SUBCONTRATACIÓN.-  No se autoriza la cesión del contrato, dado que 
las circunstancias del  contratista han sido determinantes para su 
adjudicación (art. 209.1 LCSP). No obstante, si el contratista tiene previsto  
subcontratar alguna partida, deberá hacerlo constar en la Memoria de su 
oferta especificando su importe y los datos del subcontratista. La parte a 
subcontratar no podrá ser superior al 50% del presupuesto. El 
subcontratista deberá identificarse ante los respectivos Servicios del 
órgano de contratación. La responsabilidad íntegra de la obra será, en 
todo caso, del contratista adjudicatario con carácter solidario. 

 
En cualquier caso, la subcontratación queda sometida a lo 

previsto en el art. 210 LCSP y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la Subcontratación en el Sector Público. La subcontratación 
no  exonerará de su responsabilidad al adjudicatario en el caso que 
proceda. 

 
El subcontratista deberá estar debidamente inscrito en el Registro 

Oficial que corresponda y deberá acreditar tener las debidas condiciones 
de capacidad y compatibilidad para contratar con la Administración. 

 
DECIMOCUARTA: DURACION DEL CONTRATO.- El plazo máximo para 
la ejecución de las obras objeto de esta licitación será de SEIS MESES, 
contados a partir de la fecha en que se formalice el acta de replanteo. No 
obstante, el contratista podrá ofrecer la reducción de dicho plazo, 
debiendo justificarse adecuadamente la posibilidad de ejecución en el 
plazo ofrecido.  

 
Dicho plazo será improrrogable, salvo por causa justificada, no 

imputable al Contratista, que impida la realización de lo contratado dentro 
del término previsto, y previo informe de los Servicios del órgano de 
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contratación. Por tanto, por ningún motivo ni aún por demora en el pago, 
podrá el contratista interrumpir el cumplimiento del contrato. 

 
También deberá dar cumplimiento el Contratista a los plazos 

parciales señalados y, en general, a todas las estipulaciones contenidas 
en el Proyecto, en su Pliego de condiciones y en su propia oferta, 
prevaleciendo aquellos en caso de duda y salvo que se indique otra 
preferencia en el acuerdo de adjudicación, y ello por cuanto las 
características de la oferta determinen la preferencia en la adjudicación al 
contratista. 

 
La constitución en mora del contratista por incumplimiento del 

plazo de ejecución al que se comprometió, no  precisará requerimiento 
previo por parte del órgano de contratación. De acuerdo con lo previsto en 
el art. 196 LCSP, cuando se produzca la demora por causas imputables al 
contratista, se aplicarán las penalizaciones que en dicho precepto se 
establecen y, como mínimo, la sanción de 0.20 € por cada 1.000 € de 
precio del contrato, sin perjuicio de la resolución del contrato cuando la 
Administración lo estime procedente. Las penalidades económicas se 
podrán hacer efectivas mediante la deducción de las cantidades a abonar 
al contratista ó sobre la garantía, a elección de la Administración.  

 
En caso de ampliación ó continuación de las obras, para ejecutar 

nuevas unidades, al aprobarse el correspondiente proyecto se 
determinará el plazo de ejecución, y se contratará de forma separada, si 
bien podrá aplicarse  lo previsto en los arts. 155.b) y 158.b) LCSP por 
exigencias de homogeneidad en los procedimientos de ejecución de las 
obras. 

 
DECIMOQUINTA: RIESGO Y VENTURA Y REVISION DE PRECIOS.- El 
contrato se concierta a riesgo y ventura del contratista, salvo los casos de 
fuerza mayor de los arts. 199 ss y 214 LCSP.  

 
El adjudicatario expresamente renuncia a toda revisión de precios  

del contrato basada en subida de precios de los materiales o jornales que 
de hecho viniera satisfaciendo, aún cuando esta subida fuera establecida 
por precepto obligatorio y no existiese demora imputable a él en relación 
con el plazo de ejecución (art. 77 LCSP). 

 
DECIMOSEXTA: OFICINA DE OBRAS Y CARTEL.- El contratista deberá 
instalar en Dos Hermanas, antes del comienzo de las obras, y mantener 
durante la ejecución de las mismas hasta su terminación y recepción por 
el órgano de contratación, una oficina de obras, en la que deberá 
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conservarse copia autorizada de todos los documentos, proyecto e 
instrucciones de los Servicios Técnicos, así como el libro de órdenes y la 
documentación correspondiente al personal que trabaja en la misma. El 
Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina sin previo 
conocimiento y autorización del órgano de contratación.  

 
En lugar visible instalará un cartel el adjudicatario, a su costa, 

especificando los datos técnicos y económicos de la obra, ateniéndose  al 
diseño reglamentario.  

 
DECIMOSEPTIMA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-  El presente 
contrato será inalterable a partir de su perfeccionamiento y deberá ser 
cumplido con estricta sujeción a sus cláusulas y a los Pliegos que le 
sirvan de base (art. 213 LCSP), cuyas condiciones jurídicas, técnicas y 
económicas, sólo podrán modificarse mediante nueva licitación, salvo las 
excepciones expresamente admitidas en el presente Pliego, y las 
variantes o mejoras que el licitador adjudicatario hubiera incluido en su 
oferta que hubieran sido expresamente aceptadas por la Administración 
conforme a lo previsto en los arts. 202 y 217 LCSP. 
 
 El Ayuntamiento y Emasesa no recibirán prestaciones cualitativas o 
cuantitativas distintas de las estipuladas, salvo las que se ordenen ó 
informen previamente por la Dirección facultativa municipal ó Técnico de 
Emasesa. 
 
 El contratista estará obligado a aceptar las variaciones de detalles 
que no alteren sustancialmente estos pliegos ni los precios establecidos. 
 
 Por causas imprevisibles o inevitables, o en virtud de motivos de 
interés público, podrán modificarse las obras, suministros o prestaciones 
de servicios a que se refiere el presente pliego, cumpliendo la tramitación 
que establece el art. 217 LCSP. 
 

El contratista estará obligado a aceptar la modificación del contrato 
en caso de peligro para el orden o seguridad pública, con resarcimiento 
de los daños e indemnización de los perjuicios que se le ocasionaren. 

 
Los precios de las partidas se fijarán de acuerdo con los previstos 

en el presupuesto, aplicando la baja ofrecida por el licitador. Si no 
existieren partidas iguales o análogas a las de nueva inclusión, el precio 
se fijará por el órgano de contratación a la vista de la propuesta del 
director facultativo de las obras y previa audiencia del contratista. En caso 
de no existir acuerdo su precio se fijará por el Organismo oficial 
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especializado cuya intervención arbitral convengan las partes, y si ello no 
fuera posible, el contratista no quedará obligado a su ejecución y el 
órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado ó ejecutarlas directamente, 
sometiéndose el contratista a la necesaria coordinación de la ejecución de 
tales partidas con el resto de la obra ejecutada ó pendiente. 

 
No serán objeto de abono los materiales no empleados o 

sobrantes ni aquellas unidades de obras previstas en el proyecto y que no 
se hubieran realizado efectivamente, aunque su inejecución se derivase 
de órdenes de la Dirección, acomodamiento matemático de la obra 
realizada o resolución del Organo de contratación.  

 
DECIMOCTAVA: EXTINCION Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- 
Conforme  a lo previsto en el art. 205 LCSP, el contrato se extinguirá por 
cumplimiento de las prestaciones convenidas o por resolución del mismo. 

 
El contrato se entenderá cumplido cuando el contratista haya 

realizado lo previsto en los pliegos de condiciones, en la forma ofrecida y 
con sujeción a las instrucciones de la dirección técnica. 

 
El incumplimiento de las condiciones del contrato motivará su 

resolución, con pérdida de la fianza. 
 
Cuando el cumplimiento del contrato resultare imposible por 

causa debidamente justificada, el órgano de contratación podrá darlo por 
terminado, y en tal caso, abonará al contratista la indemnización que se 
fije de común acuerdo por los gastos e instalaciones no amortizados, pero 
no se abonará cantidad alguna por los beneficios que el contratista 
esperase obtener en el trabajo no realizado. 

 
La resolución del contrato se producirá por alguna de las causas 

previstas en el art. 206 LCSP. Los efectos de la resolución serán los 
prescritos en las referidas normas, y en especial los que previene el art. 
208 LCSP.  

 
DECIMONOVENA: FINANCIACION DE LAS OBRAS Y PAGO.- Las 
obras objeto de esta licitación se tramitan por  el Ayuntamiento de Dos 
Hermanas de acuerdo con el convenio suscrito con Emasesa: cada 
órgano asume el pago del Proyecto que le incumbe, sin que exista 
solidaridad en cuanto a las obligaciones mutuas. 
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El abono de la prestación se efectuará con arreglo a lo previsto en 
los arts. 200 y 215 LCSP.  

 
En la ejecución de las obras se emitirán mensualmente 

certificaciones suscritas por los Técnicos Directores de las mismas y por 
representación del contratista, ajustándose dichas certificaciones  al 
modelo oficial establecido.  

 
El contratista deberá aportar a Secretaría (Contratación) 

justificante de las contrataciones de personal desempleado a las que se 
hubiera comprometido: con la última certificación adjuntará declaración 
responsable detallando los nombres y datos de las personas 
desempleadas que hubiera contratado, reservándose el Ayuntamiento la 
facultad de efectuar las comprobaciones que estime pertinentes. El 
incumplimiento podrá ser sancionado aplicando lo previsto en el art. 196 
LCSP con multa de hasta el 10% del Presupuesto del Contrato. 

 
En la misma fecha en que se expida la certificación, el Técnico  

responsable deberá depositarla en Intervención para su fiscalización por 
parte de los Servicios Económicos y, en caso de que la fiscalización sea 
positiva, se remitirá para su aprobación por parte del órgano competente y 
posterior pago en los términos previstos en el art. 200 del LCSP. 

 
El contratista tendrá derecho a ceder su crédito a un tercero, 

siendo requisito imprescindible que se notifique al órgano de contratación, 
de forma fehaciente, la cesión del crédito. En tal caso el mandamiento de 
pago se expedirá a favor del cesionario, conforme a lo previsto en el art. 
201 LCSP. 

 
VIGESIMA: RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.- Ejecutadas 
las obras contenidas en los proyectos objeto del contrato o de sus 
modificaciones o ampliaciones, en su caso, se procederá a su recepción, 
con arreglo a las determinaciones reglamentarias, y a los requerimientos 
técnicos correspondientes (arts. 205 y 218 LCSP). 
 

A lo largo de la obra, y a su finalización, el licitador vendrá 
obligado a aportar justificante de homologación de aquellos materiales 
cuya homologación no conste, y de las pruebas y ensayos que hubiere 
realizado.  

 
Si la obra finalizada no se encontrara en condiciones de ser 

recibida al proceder a su reconocimiento, las deficiencias apreciadas se 
harán constar en el acta que se levantará, dándose instrucciones precisas 
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y detalladas por el  Director de las obras al Contratista, con el fin de que, 
en el plazo que se señale, subsane los defectos detectados. 

 
Expirado el plazo indicado, se procederá a un nuevo 

reconocimiento previo a la recepción, y si no se han cumplido las 
prescripciones impuestas, el órgano de contratación podrá declarar 
resuelto el contrato con pérdida de la fianza y resarcimiento de daños y 
perjuicios, salvo que considere procedente conceder un último plazo 
improrrogable para su subsanación de los mencionados defectos. 

 
Llevadas a efecto las obras debidamente, o subsanados los 

defectos en su caso, se procederá a la recepción conjunta de las mismas. 
Por tanto, el acta de recepción será única y se firmará por representante 
de ambas entidades y sus técnicos y por el contratista. Requisito 
inexcusable  para la suscripción del acta de recepción será que el 
contratista, en el mismo acto de la recepción, haga entrega de las llaves, 
de los manuales de instrucciones para su manejo, si existieren, de los 
correspondientes boletines de enganche de las instalaciones y 
documentación precisa para la contratación de los servicios de suministro 
de agua potable, electricidad y, en su caso, gas, así como las 
correspondientes garantías que cubren a los distintos elementos 
mecánicos instalados, siendo los gastos que de ello se deriven por cuenta 
y cargo del licitador. La falta de aportación de cualquiera de dichos 
requisitos tendrá la consideración de incumplimiento contractual muy 
grave. 

 
El Ayuntamiento podrá autorizar la recepción parcial de aquellas 

partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases, que sean 
susceptibles de su entrega  al uso público y sea preciso ponerlas en 
servicio antes de finalizar totalmente la ejecución del Proyecto, 
debiéndose adoptar las medidas precisas para que ello no afecte ni 
comprometa la adecuada ejecución de la obra pendiente (art. 218.5 
LCSP). 

 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, 

deberá aprobarse la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato (art. 218.1 
LCSP).  

 
Durante el plazo de garantía, que tendrá una duración mínima de 

12 MESES, el contratista responde de cualquier desperfecto que las 
mismas ofrezcan o que pudiera aparecer a lo largo de dicho plazo. 
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Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la instrucción de 
los trámites precisos para la devolución de la fianza, en el supuesto de 
que por los Servicios Técnicos lo estimen procedente. En caso contrario, 
dichos Servicios procederán a dictar las instrucciones correspondientes 
para la debida reparación, dado que sólo podrán considerarse cumplidas 
las obligaciones del contratista cuando las obras puedan destinarse al uso 
que les es propio, con arreglo a lo convenido en el expediente licitatorio. 

 
Si la obra se arruina por vicios ocultos con posterioridad a la 

recepción, el contratista responderá durante un plazo de 15 años a contar 
desde la recepción (art. 219 LCSP). 

 
VIGESIMOPRIMERA: DEVOLUCION DE LA FIANZA.- Finalizada la 
vigencia del contrato, y de no existir responsabilidades exigibles al 
contratista, procederá la devolución de la fianza definitiva, salvo que el 
contratista optase por imputar su cuantía, en concepto de crédito 
reconocido y liquidado a otras adjudicaciones de obras que efectúe el 
órgano de contratación a su favor. En caso de que se prorrogue el 
contrato, se mantendrá la fianza, incrementada en la cantidad que 
corresponda al presupuesto de la obra prorrogada, hasta la finalización de 
la misma. No se devolverá parcialmente la fianza. 
 
VIGESIMOSEGUNDA: PAGOS A EFECTUAR POR EL CONTRATISTA.- 
El adjudicatario vendrá obligado al pago de cuantos gastos se hayan 
ocasionado con motivo de la convocatoria, adjudicación y formalización 
del contrato, con el límite de 10.000 €, así como a cumplir a lo largo de las 
obras las obligaciones de pago inherentes a las mismas, especialmente 
los impuestos, salarios y Seguridad Social de su personal. El órgano de 
contratación podrá exigir la exhibición para su verificación, de los 
comprobantes de los pagos de impuestos y los seguros sociales por parte 
del contratista, pudiendo retener de las certificaciones o facturas el 
importe aproximado de los impuestos o seguros sociales que no se le 
demuestre haber pagado. 
 
 

Así mismo, concertará y mantendrá vigente una póliza de seguros 
que garantice cualquier riesgo con motivo de su ejecución, pudiendo el 
órgano de contratación requerirle para que proceda a entregar copia de la 
misma en cualquier momento. 

 
El contratista vendrá obligado, igualmente, a realizar los ensayos 

técnicos y de calidad que fueren precisos para comprobar la adecuación 
de los materiales y la correcta ejecución de las obras. Dichos ensayos 
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deberán realizarse en los términos y condiciones que determine la 
dirección técnica y deberán efectuarse en laboratorio debidamente 
homologado. Si el resultado del ensayo no fuera positivo, el licitador está 
obligado a tomar a su costa las medidas precisas para corregir la 
deficiencia resultante, hasta tanto no se obtenga resultado positivo en el 
ensayo. El pago de los ensayos correrá a cargo del contratista hasta el 
límite del 5% del presupuesto total de la obra: lo que exceda de dicho 
importe será con cargo al órgano de contratación.  

 
VIGESIMOTERCERA: INTERPRETACION DEL CONTRATO.- El órgano 
de contratación, con arreglo a lo establecido en el art. 194 LCSP, 
interpretará el contrato y resolverá las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
Los acuerdos que adopte serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio 
del derecho del Contratista a obtener en vía jurisdiccional la declaración 
que proceda sobre la inteligencia de lo pactado, si no se aviniere a lo 
resuelto. 
 
 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de 
los documentos anejos que forman parte del mismo o de las 
instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgadas por el órgano 
de contratación, que pueda tener aplicación en la ejecución de lo pactado, 
no eximirá al Contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
 
VIGÉSIMOCUARTA: RECURSOS.- Con arreglo a lo previsto en el art. 37 
LCSP, podrá interponerse Recurso Especial en materia de contratación 
contra el acuerdo de adjudicación provisional, pliegos de condiciones 
reguladores de la licitación y resoluciones que establezcan las 
características de la prestación, así como contra los actos de trámite que 
decidan directa o indirectamente sobre la  adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o 
perjuicios irreparables a derechos o intereses legítimos. 
 
 El recurso podrá interponerse ante la Junta de Gobierno Local en el 
plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación o notificación del acto 
impugnado, en la forma y con la tramitación prevista en dicho precepto. 
Contra la Resolución del referido recurso solo procederá la interposición 
de recurso contencioso-administrativa ante los Juzgados de Sevilla. 
 
 
VIGESIMOQUINTA: DERECHO SUPLETORIO.- En lo no previsto será 
de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público y sus normas de 
desarrollo; la Ley de Régimen Local y normativa de aplicación por razón 
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de la materia y, a título de analogía y en lo no previsto, los pliegos de 
cláusulas técnicas y administrativas reguladoras de las licitaciones 
análogas que realice la Junta de Andalucía (Consejería de Obras Públicas 
y Transportes) y las empresas suministradoras de agua, gas, telefonía y 
electricidad, en lo que se refiere a la ejecución de obras de infraestructura 
y las normas de contratación de Emasesa aprobadas por el Ayuntamiento 
de Sevilla el 25 de octubre de 2001 ó las que en lo sucesivo se dicten. 
 

Por lo que se refiere al Proyecto de EMASESA, en lo no previsto 
será de aplicación sus Normas de Contratación, aprobadas por el 
Ayuntamiento de Sevilla el 21 de octubre de 2001, o aquellas que las 
sustituyan. 
    

Dos Hermanas, 6 de mayo de 2009 
EL ALCALDE, 

 
 
 
 
 

Francisco Toscano Sánchez 
 
 
 
 
 
 

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE  8 
DE MAYO DE 2009 (PUNTO 16 Nº 698) 
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ANEXO I: 
 

OFERTA ECONÓMICA: 
 
Don ….., mayor de edad, vecino de ………, con domicilio en …….., calle 
…… nº …., NIF nº ……, móvil ___________, tel. __________, en su 
propio nombre (o en representación de ….., con domicilio en …., Tfno. 
….., Fax ….., e-mail ……….), enterado del anuncio publicado por el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas por el que se convoca Concurso 
ordinario, por procedimiento abierto, para adjudicar la ejecución conjunta 
de obras del Proyecto de MEJORA URBANA EN BARRIADA IBARBURU 
– 2ª FASE Y PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE REDES DE 
EMASESA, comparece ante el Ayuntamiento de Dos Hermanas y ante 
EMASESA manifestando conocer suficientemente el expediente, 
presupuesto y pliegos de condiciones, que acepta íntegramente en sus 
propios términos, declara bajo su responsabilidad que reúne todas las 
condiciones y requisitos especificados y, adjuntando la documentación 
establecida, se compromete a ejecutar las obras que en los mismos se 
contienen, en los siguientes términos: 
 
 1.- Proyecto Municipal de Obras de mejora urbana en Barriada 
Ibarburu – 2ª fase, incluido el Presupuesto de Seguridad y Salud: 
  
1.- Precio ofrecido sobre el Presupuesto del Proyecto (sin IVA): 
_________________ €.  (___% de baja sobre el tipo de licitación).   
 
2.- Importe de las variantes ofrecidas: ___________ €. 
 
3.- Importe total (precio más IVA ) ____________ €. 
 
4.- Plazo de ejecución: ______________ meses desde la adjudicación. 
 
 
 2.- Proyecto de obras de acondicionamiento y mejora de la red de 
abastecimiento en Barriada Ibarburu, incluido el Presupuesto de 
Seguridad y Salud: 
 
1.- Precio ofrecido sobre el Presupuesto del Proyecto (sin IVA): 
_________________ €.  (___% de baja sobre el tipo de licitación).   
 
2.- Importe de las variantes ofrecidas: ___________ €. 
 
3.- Importe total (precio más IVA ) ____________ €. 
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4.- Plazo de ejecución: ______________ meses desde la adjudicación. 
 
 

El licitador hace constar  que el importe de las variantes (2) no está 
incluido en la baja sobre el tipo de licitación (1) siendo una cantidad 
adicional al precio ofrecido sobre el presupuesto del proyecto, cuya suma 
de ambas partidas (1 + 2) en ningún caso superará el tipo de licitación.  

 
Por tanto el licitador que suscribe realizará la totalidad de las 

obras por un importe de _______________ € (IVA incluido),  y en el 
plazo total de ______ meses, quedando enterado de que la admisión 
de variantes es potestativa por parte de la Administración. 

 
El licitador deberá realizar una misma baja a ambos proyectos. 
 
Lugar, fecha y firma del contratista. 

 
_____________________, a _____ de ________________ de 200___ 
 
Por la Empresa “___________________” 
 
Fdo.: ____________________________ 
 
NIF nº __________________ 
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ANEXO II 
 

MEJORAS DE CALIDADES Ó TÉCNICAS OFRECIDAS 
 
 

 
DETALLE DE LA MEJORA OBJETO DE LA MISMA    IMPORTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 
__________________ a _____ de ______________ de 200___ 
 
Por la Empresa “_______________________________” 
 
Fdo.: ___________________________________ 
 
NIF nº    ___________________ 
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ANEXO III 
 
OBRAS TOTALMENTE EJECUTADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE 
IDÉNTICA NATURALEZA Y PRESUPUESTO 

 
ADMON. OBRA PRESUPUESTO FECHA ACTA DE 

RECEPCIÓN 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
__________________ a _____ de ______________ de 200___ 
 
Por la Empresa “_______________________________” 
 
Fdo.: ___________________________________ 
 
NIF nº    ___________________ 

  
 

 


